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 1 OBXECTO

 1.1 OBXECTO DO PREGO

O obxecto deste Prego de prescricións técnicas (en diante, "Prego") é determinar o contido e alcance,
así  como fixar  as  condicións  técnicas  que  han  de  rexer  na  realización  dos  traballos  incluídos  no
contrato  de  servizo  para  a  redacción  e  da  documentación  técnica  precisa  para  a  tramitación
urbanística e ambiental,  que incluirá o grao de definición que se estime necesario, en cada caso,
para  a  concreción  da  urbanización,  dos  viarios  e  da  edificación  que se  contemple  na  ordenación,
proxecto de construción de viarios e accesos, proxecto de urbanización e proxecto de execución
das  edificacións  contempladas  na  actuación  de  “Ordenación  do  contorno  do  Complexo
hospitalario universitario de Santiago de Compostela (CHUS)”, de Clave: ATSP250401 (AC/25/118.30),
tendo en conta o previsto na lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (en adiante
LCSP), pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do parlamento europeo e
do consello 2014/23/EU e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 («BOE» núm. 272, de 09/11/2017).

 1.2 OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto do contrato é a redacción de todos os documentos necesarios para definir a reordenación
global do ámbito, e a concreta delimitación do mesmo conforme ao sinalado no punto anterior; que
ademais  servirán  de  base  para  a  súa  posterior  tramitación  urbanística  e  ambiental.  Todo  elo
realizarase en colaboración coa Axencia  Galega de Infraestruturas,  dependente da Consellería  de
Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Así, serán obxecto deste contrato:

• Redacción da Proposta de actuación para a Declaración de Interese Autonómico, co contido
que determina a Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, Lei de Ordenación do Territorio de Galicia (LOGT).

• Redacción da documentación técnica de ordenación global do ámbito, que servirá de base
para  a  elaboración  do  PIA  coa  delimitación  do  ámbito  de  actuación, a  definición  da
urbanización,  do  viario  a  nivel  de  trazado,  e  da  edificación  dos  aparcamentos  a  nivel  de
proxecto  básico,  e  a  posible  ampliación  de  usos  hospitalarios  a  nivel  de  anteproxecto  co
obxecto de garantir a sua compatibilidade e conectividade coa proposta. Describirase tamén
as súas posibles fases de execución das obras. 

• Redacción da documentación necesaria para a tramitación ambiental e urbanística a través
dun Proxecto de Interese Autonómico (en diante PIA) nas súas sucesivas fases, prevista na
Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, Lei de Ordenación do Territorio de Galicia (LOGT)

• Apoio técnico no proceso de tramitación urbanística, ambiental e ao respecto do Patrimonio
Cultural. 

• Redacción do(s) proxecto(s) de urbanización e integración paisaxística.

• Redacción  dos proxectos  de  trazado (no  caso  de  que  estos  se  tramiten  de  forma
independente ao PIA) e construción de viarios e accesos.

• Redacción dos proxectos de execución dos aparcamentos e a posible demolición que, no seu
caso,  poidanr  compatibles  co  planeamento  urbanístico  vixente,  e  os  que  se  definan  na
documentación técnica do PIA. Aínda que deberá resolverse a implantación e conexión interna
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entre o edificio de ampliación hospitalaria e os aparcamentos, este proxecto de ampliación de
uso sanitario será desenvolvido con posterioridade nun contrato independente. 

• Elaboración dun  plan de comunicación para o desenvolvemento da actuación coa máxima
transparencia, e do material gráfico e audiovisual que represente e transmita o resultado da
actuación na contorna do CHUS.
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 2 RELACIÓNS ENTRE A ADMINISTRACIÓN E O CONTRATISTA

 2.1 DEFINICIÓNS

 2.1.1 ADMINISTRACIÓN

Segundo o artigo 61 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (en adiante LCSP)
o órgano de contratación, a través dos responsables que designe, será o representante das entidades
do sector público, que neste caso exercerá as súas competencias de acordo co previsto na cláusula 5ª
do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a Contratación de Estudos e Servizos Técnicos,
aprobado por Orde do 8 de marzo de 1972 do Ministerio de Obras Públicas (no sucesivo, PCET).

 2.1.2 DIRECTOR DO SERVIZO (RESPONSABLE DO  CONTRATO)

A figura de responsable do contrato recollida no artigo 62 da LCSP correspóndese coa referencia que
a cláusula 5ª do PCET fai ao Facultativo da Administración Director do Servizo (no sucesivo, e nos
termos do PCET, "Director") .

 2.1.3 DIRECCIÓN DO SERVIZO

Por Dirección do Servizo (no sucesivo, e nos termos do PCET, "Dirección"),  enténdese o equipo de
colaboradores baixo a coordinación do Director, tal e como están definidos na cláusula 5ª do PCET. O
seu nomeamento e cesamento realizarase da maneira prevista en aquel.

 2.1.4 CONSULTOR (CONTRATISTA)

O licitador que resulte adxudicatario do contrato de servizo,  desenvolvendo o preceptuado neste
Prego, recibe indistintamente a denominación de "Contratista", ou segundo a cláusula 6ª do PCET, de
“Consultor “ (que será a empregada en diante). 

 2.1.5 DELEGADO DO CONSULTOR

O Contratista designará como representante seu (en diante, e nos termos do PCET, "Delegado"),a
unha  persoa  con  titulación  profesional,  entre  as  de  grao  en  Enxeñería  civil  ou  equivalente  ou
arquitecto ou equivalente, ou ben, no caso de que o licitador sexa unha empresa estranxeira, unha
titulación profesional equivalente a aquelas (coas especialidades técnicas necesarias e adecuadas).

O licitador detallará a titulación profesional e a experiencia da persoa que prevé designar, no caso de
que resulte adxudicatario do contrato, para o cargo de Delegado do Consultor.

 7 / 73

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

co
nd

ic
ió

n 
de

 c
op

ia
 e

 s
er

án
 v

er
ifi

ca
bl

es
 a

 tr
av

és
 d

es
te

 c
ód

ig
o.

C
VE

: F
YC

q7
p2

7D
LI

3 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=FYCq7p27DLI3


 2.1.6 PERSOAL SUBALTERNO DO CONSULTOR

O Consultor nomeará aos Autores dos Proxectos e Directores das Obras, aos que se lles esixirán os
requisitos de titulación axeitados e a mesma experiencia profesional que ao seu Delegado. Os Autores
dos Proxectos serán os responsables da realización das actividades diarias do servizo nos traballos
previos, tramitación ambiental e urbanística e redacción dos proxectos.

O persoal que se adscriba á execución do contrato será, en cada fase do traballo, o idóneo para a
especialidade requirida.

A relación do persoal adscrito ao contrato e o organigrama correspondente, cando difira da proposta
polo Consultor  na súa oferta,  seralle  presentada ao Director  do servizo na primeira quincena de
vixencia do contrato e sempre que sexa preciso introducir algún cambio, a quen lle corresponde a súa
aprobación.

Á vista das titulacións e do organigrama de persoal proposto polo Consultor aprobaranse, por parte
do Director, as atribucións das diversas persoas asignadas ao contrato por parte do Consultor. Así
mesmo, fixaranse as relacións con respecto ao persoal da Administración, para os efectos previstos no
PCET.

En  calquera  momento  o  Director  poderá  reclamar  do  Consultor  a  substitución  do  persoal  cuxo
rendemento  estime  inadecuado.  Nese  caso,  o  Consultor  presentará  a  proposta  de  persoal  de
substitución ao Director, ao que lle corresponderá a súa aprobación, no prazo de cinco (5) días laborais
desde a recepción da comunicación correspondente.

Todo o persoal que se adscriba á execución do contrato, cando difira do proposto polo Consultor na
súa  oferta,  deberá  de  contar  coa  mesma  titulación  que  aquel  e  con  condicións  de  experiencia
análogas.

 2.2 FUNCIÓNS

 2.2.1 FUNCIÓNS DA ADMINISTRACIÓN

A Administración resérvase as funcións e competencias que lle atribúe o conxunto da lexislación e
normativa vixente, que serán exercidas da forma legalmente establecida.

A  Administración,  a  través  dos  responsables  que  designe,  será  a  encargada  da  coordinación  e
seguimento  do  traballo  para  realizar,  así  como  do  cumprimento  deste  prego  e  vixilancia  da
elaboración dos documentos aos que nel se fai referencia.

Son funcións da Administración:

• Exercer a inspección e vixilancia continuada do contrato de traballo.

• Interpretar a documentación contractual, para  a correcta execución do contrato.

• Esixir  a  existencia  de  persoas,  medios  e  organización,  que  consta  na  documentación
contractual para a execución do contrato.

• Propoñer  os  criterios  de  deseño  das  infraestruturas,  así  como  aprobar  os  criterios  de
prestacións e calidades a esixir. 

• Aprobar a adaptación do programa funcional e o programa de espazos.
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• Tramitar e resolver cantos incidentes xurdan na fase de execución do servizo.

O consultor participará, cando se lle requira, nas reunións preparatorias ou de seguimento que se
teñan que celebrar ou que sexan convocadas pola Administración, para o correcto desenvolvemento
dos traballos  e  realizará  as  modificacións  que se  deriven dos acordos adoptados nas  mesmas.  A
Administración poderá en todo momento, inspeccionar e dirixir a marcha dos traballos ou recoller
datos con vistas ao cumprimento e seguimento do contrato.

A Administración, os seus representantes e quen sexa delegado por estes, terán en todo momento
libre acceso ás oficinas e  instalacións do consultor,  para a  inspección e dirección da marcha dos
traballos ou para recoller datos para o cumprimento ou seguimento do contrato. Todos os equipos,
aplicacións, materiais empregados deberán ser contrastados polos servizos competentes, e deberán
cambiarse se non se atopan en perfectas condicións.

 2.2.2 FUNCIÓNS DO DIRECTOR DO SERVIZO

As funcións do  Director do servizo con respecto ao Consultor e ao persoal ao seu servizo, son as
seguintes:

• Fixar os prazos para a execución dos diversos traballos comprendidos no Contrato que non
estean definidos neste Prego, así como as datas para a execución de traballos que deban ser
realizados en días determinados e, mesmo, as horas de realización cando sexa necesario.

• Establecer os criterios e a metodoloxía para a execución dos traballos, despois de estudadas
as propostas que neste sentido faga o contratista, pero sen ter que aterse necesariamente a
elas.

• Definir as prioridades de actuación en cada momento para o persoal integrante do contrato.

• Distribuír os medios, tanto humanos como materiais, necesarios para levar a cabo a correcta
prestación do servizo contratado.

• Resolver  calquera  outra  cuestión  que  sexa  consecuencia  do  seu  labor como  Director  do
presente contrato e que, ao seu xuízo, sexa necesaria para o cumprimento dos seus fins.

• Convocar  reunións periódicas  ou ocasionais,  cuxo contido se  refira  ao desenvolvemento e
marcha dos traballos obxecto do contrato, cando así conveña.

• Propoñer as modificacións que conveña introducir no servizo.

 2.2.3 FUNCIÓNS DA DIRECCIÓN DO SERVIZO

Os membros da Dirección do servizo participarán das funcións do Director na medida en que foran
delegadas por este ao amparo da cláusula 5ª do PCET.

 2.2.4 FUNCIÓNS DO CONSULTOR

O Consultor terá a función de desenvolver as prescricións do presente contrato. O Consultor deberá
ter a iniciativa suficiente en todo momento para que ningunha acción ou trámite que forme parte do
obxecto do contrato quede sen realizar. Así mesmo deberá facer o consultor os estudos e xestións
oportunas para presentar inmediatamente ao Director a diagnose e a proposta de solución de cada
problema  relacionado  co  desenvolvemento  dos  traballos,  propoñéndolle  as  medidas  que  fosen
precisas para levar a cabo dita solución.
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Durante  o  desenvolvemento  dos  traballos  que  forman  parte  do  contrato,  todas  as  relacións  do
contratista coa Administración faranse a través do Director ou das persoas en quen este delegue, de
non expresarse noutro sentido o presente Prego.

A administración prestará as axudas técnicas ou administrativas que para o desenvolvemento da súa
misión necesite. 

O adxudicatario e no seu caso o Redactor do proxecto ou director de obra de referencia, está obrigado
a  asistir  a  todas  as  reunións  técnicas  convocadas  por  a  Administración  durante  a  execución  do
contrato.

Calquera  dos  informes  de  execución  sobre  os  aspectos  concretos  que  solicite  o  órgano  de
contratación deberá realizarse no prazo máximo dunha semana desde a súa solicitude, salvo que o
órgano de contratación especifique un prazo diferente.

 2.2.5 FUNCIÓNS DO DELEGADO DO CONSULTOR

O Delegado do Consultor, de acordo coa cláusula 6ª do PCET, ostenta a representación do Consultor
cando sexa necesaria a súa actuación ou presenza en todos os actos derivados do cumprimento das
obrigacións contractuais, sempre en orde á execución e boa marcha do servizo; organiza e desenvolve
a execución do servizo e interpreta e pon en práctica as ordes recibidas da Dirección do contrato. Así
mesmo, proponlle ao Director, ou colabora con el, na resolución dos problemas que xurdan durante a
execución dos traballos.

En consecuencia, o Delegado, como máximo responsable do Consultor, desenvolve todas as funcións
mencionadas no apartado deste Prego que trata sobre as funcións daquel.

O  Delegado  deberá  estar,  salvo  autorización  expresa  do  Director,  dispoñible  ou,  cando  menos,
localizable, en horario laboral, durante o prazo de execución do contrato. En caso contrario, deberá
nomear a un substituto temporal, por prazo fixado, que deberá ser proposto ao Director do contrato
ao que lle corresponde a súa aprobación, cando menos con 7 días de antelación ao comezo da súa
ausencia.

 2.2.6 FUNCIÓNS DO PERSOAL SUBALTERNO DO CONSULTOR

O  redactor  do  proxecto  é  o  axente  que  con  suxeición  á  normativa  técnica  e  urbanística
correspondente, redacta o proxecto. 

O director de obra é o axente da edificación que, formando parte da dirección facultativa, dirixe o
desenvolvemento  da  obra  nos  aspectos  técnicos,  estéticos,  urbanísticos  e  ambientais,  de
conformidade co proxecto aprobado que a define, a licenza de edificación, as condicións do contrato e
as demais autorizacións preceptivas. 

O director de obra dirixirá as obras no seu conxunto, independentemente que os outros compoñentes
da dirección facultativa teñan que asumir a responsabilidade inherente á parte de dirección que lles
corresponda.  Neste senso poderán dirixir  as obras dos proxectos parciais outros técnicos,  baixo a
coordinación do director de obra.

 2.3 RESPONSABILIDADES

De acordo ao recollido no Capítulo V referido ao contrato de servizos da LCSP establecese:

 10 / 73

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

co
nd

ic
ió

n 
de

 c
op

ia
 e

 s
er

án
 v

er
ifi

ca
bl

es
 a

 tr
av

és
 d

es
te

 c
ód

ig
o.

C
VE

: F
YC

q7
p2

7D
LI

3 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=FYCq7p27DLI3


 2.3.1 DIRECTOR E DIRECCIÓN DO SERVIZO

O Director do servizo e os membros da Dirección,  no marco das súas respectivas funcións,  serán
responsables  das  súas  decisións  e  das  omisións  atribuíbles  a  eles.  Non  o  serán,  nin  directa  nin
solidariamente, das consecuencias das accións ou omisións do Consultor, ou do seu persoal cando en
exercicio das súas funcións, actuasen directamente. Tampouco serán responsables das consecuencias
das accións tomadas en base a informacións fornecidas polo Consultor, se estas foran inexactas.

O  Director  do  servizo  e  os  membros  da  Dirección  tampouco  serán  responsables,  nin  directa  nin
solidariamente do que, con plena responsabilidade técnica e legal, decida, controle, proxecte, informe
ou calcule o Consultor,  que deberá dispoñer para iso do persoal  adecuado e coa titulación legal
necesaria para a realización completa do traballo obxecto deste contrato.

 2.3.2 CONSULTOR, DELEGADO E O RESTO DO SEU PERSOAL

O  Consultor  responderá,  en  primeiro  lugar,  do  bo  funcionamento  e  idoneidade  das  instalacións,
equipos e materiais destinados á execución dos traballos.

As responsabilidades derivadas das accións do Consultor serán asumidas por el  mesmo, ou polas
persoas do seu persoal (Delegado ou persoal subalterno) en función das atribucións derivadas dos
nomeamentos realizados de acordo coa cláusula 6ª do PCET. As penais entenderanse atribuídas ás
persoas físicas que ostenten para as diversas cuestións a representación do Consultor que, ademais,
será responsable subsidiario das accións do seu persoal relacionada co contrato.

O Consultor será responsable das decisións que tome pola súa iniciativa nas funcións encargadas pola
Dirección establecidas neste Prego. E tamén eventualmente, das que tome, pola súa iniciativa, nas
materias  nas  que  non  lle  foron  asignadas  funcións  executivas.  Non  o  será,  en  cambio,  das
consecuencias derivadas das accións ou decisións do Director ou da Dirección do contrato alleas á súa
organización, salvo que aquelas baseáranse nunha información errónea achegada polo Consultor ou
polo seu persoal.

O  Consultor  será  tamén  responsable,  enteiramente,  da  exactitude  dos  traballos,  ensaios,
comprobacións de medicións, cálculos, planos e prescricións realizados como parte dos traballos e, en
xeral, dos resultados que lle proporcione á Administración.

Así mesmo, será responsable do honesto comportamento do seu persoal nas relacións de todo tipo, e
moi especialmente coa Administración contratante ou con outras.

Nese sentido, o Consultor adoptará todas as medidas necesarias para que durante a execución dos
traballos  encomendados  quede  asegurada  a  protección  a  terceiros,  sendo  da  súa  total
responsabilidade as indemnizacións polos danos e prexuízos a estes que puidesen ocasionarlle como
consecuencia daqueles, se a teor das disposicións vixentes incorrese en culpabilidade.
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 3 MARCO NORMATIVO

Será de preceptivo o cumprimento de toda a normativa aplicable na materia obxecto do contrato, e en
particular a seguinte:

Contratos

• Lei  9/2017,  do 8 de novembro,  de contratos do sector  público,  pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

• Real decreto lexislativo 1098/2001, de 5 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral da 
LCAP. 

• Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, que aproba o Prego de Cláusulas Administrativas 
Xerais para a contratación de obras do Estado. 

Urbanismo e ordenación do territorio

• Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia (LOT) e outra normativa 
complementaria.

• Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 

• Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 
de febreiro, do solo de Galicia (RLSG). 

• Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de solo e rehabilitación urbana. 

• Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental (LAA).

• Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, aprobadas mediante a Orde do 10 de 
outubro de 2019 (NNTTPP) 

Proxecto e obras

• Normas de redacción de proxectos e dirección de obras, Decreto 462/1971, do 1 de marzo. Real 
decreto 129/1985, do 23 de xaneiro, que modifica o anterior.

• Lei 8/2013, de 28 de xuño, de Estradas de Galicia e o seu regulamento. 

• Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación.

• Real Decreto 314/2006, 17 de marzo, polo que aproba o Código Técnico da Edificación  e as
súas modificacións posteriores.

• Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da Subcontratación no Sector da Construción e o
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que a desenvolve.

• Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

• Real  Decreto  1627/1977,  de  24  de  outubro,  que  establece  as  Disposicións  Mínimas  de
Seguridade e Saúde nas obras de construción.

• Accesibilidade:  Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro,  polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvemento e execución da lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade
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Autónoma de Galicia (DOG nº 41, do 29 de febreiro), así como dar cumprimento ao disposto na
Lei 10/2014, de 3 decembro de accesibilidade e a demais lexislación vixente nesta materia.

•  Lexislación específica sobre a materia obxecto do contrato de referencia.

• Lexislación técnica específica na materia obxecto do contrato.

• Lexislación vixente en Materia Ambiental.

• Lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

• Ademais terase en conta tamén:

◦ Prego de Prescricións Técnicas.

◦ Instrucións e criterios complementarios que durante a execución da obra, dite o órgano de
contratación.
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 4 DESCRICIÓN DOS TRABALLOS A REALIZAR

 4.1 ANTECEDENTES E OBXECTIVO PRIORITARIO DA ACTUACIÓN

Os  proxectos  obxecto  do  contrato  de  servizos  do  presente  prego  definirán  as  características
funcionais,  formais,  construtivas e económicas das obras necesarias para acadar a Ordenación do
contorno do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (en diante CHUS). 

O  CHUS  presta  servizos,  como  centro  de  referencia,  a  toda  a  Área  sanitaria  de  Santiago  de
Compostela e Barbanza, que comprende non só ao propio Concello de Santiago de Compostela, se non
a un amplo número de concellos e comarcas da súa contorna.  Esta circunstancia evidencia o seu
carácter supramunicipal e xustifica a importancia dunha tramitación prioritaria.

A progresiva densificación dos usos edificatorios existentes na parcela na que se localiza o CHUS,
unida á unha falta de previsión que se evidencia nuns accesos cada día mais insuficientes, así como a
patente  escaseza  de  aparcamento  no  ámbito,  contrastan  coa  crecente  afluencia  de  usuarios  e
traballadores ao complexo sanitario, o que produce un evidente colapso das circulacións, sobre todo
en horas punta. 

Aínda que a primeira medida necesaria sería dotar dun mellor servizo de transporte público urbano ao
conxunto hospitalario, esta axuda non sería suficiente para solucionar os problemas causados polo
elevado  uso  de  vehículos  particulares  que  acoden  ao  centro  sanitario.  Estes,  ao  non  atopar
estacionamento axeitado, obstrúen as vías internas da parcela hospitalaria: tanto na procura reiterada
de prazas baleiras, como no uso incontrolado do espazo libre como aparcadoiro. A devandita situación,
especialmente grave no horario matutino, afecta tanto a doentes e acompañantes como ao persoal
sanitario e demais traballadores, que se achegan en condicións precarias ao conxunto de edificios
sanitarios, cunha sucesión de espazos especialmente agresivos para todos os usuarios. 

Polo tanto, faise imprescindible unha actuación global e coherente que ordene e recolla os vehículos
que  se  achegan  por  vías  de  alta  capacidade  desde  a  contorna,  mellorando  ao  mesmo  tempo  a
integración do conxunto hospitalario no tecido urbano, cun espazo público de calidade que articule o
conxunto de actuacións.

Con este obxectivo, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago de Compostela asinaron con data 2 de
agosto de 2024 un protocolo de colaboración polo que se estableceron as bases para a humanización,
ordenación e mellora da accesibilidade do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
recollido  no  Anexo  nº  6:  Protocolo  de  colaboración  Xunta  de  Galicia  -  Concello  de  Santiago  de
Compostela para a mellora da accesibilidade do CHUS.

Por outra banda, a Xunta de Galicia está a construír:

• Unha nova ampliación, con dous novos volumes: un ao suroeste do corpo norte do Complexo
hospitalario cunha superficie construída de 31,126 m2, e outro ao nordés do corpo sur cunha
superficie construída de 5,290 m2 (en azul no Anexo nº 4: Plano de emprazamento).

• O Centro de Protonterapia de Galicia, cunha superficie construída de 5.648 m2 (en verde no
Anexo nº 4: Plano de emprazamento)

E, ademais prevese o seu crecemento futuro mediante un novo volume de hospitalización ao norte de
aproximadamente 3.180 m2 en planta e 12 alturas (en vermello no devandito plano do Anexo nº4). 
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 4.1.1 ELEMENTOS DA ACTUACIÓN

Formularase unha actuación coordinada que respecte en todo momento a integridade e coherencia
paisaxística  e  funcional  dunha  intervención  de  lectura  cohesionada,  de  forma  que  cada  un  dos
elementos  propostos  manteñan  a  gradación  e  particularidade  necesaria  dentro  dunha  linguaxe
unitaria.  Tantos  nos  propios  edificios  propostos  e  nos  espazos  intersticiais  entre  eles,  como nos
accesos, viarios e itinerarios peonís e rodados. 

Visto o anterior, as actuacións que se propoñen, que  para acadar ese obxectivo son as seguintes:

1. Urbanización do conxunto.  Reformularase aqueles percorridos e ámbitos intermedios que
permitan simplificar e racionalizar as circulacións internas ao espazo hospitalarios en espazos
fluídos e libres do tránsito e estacionamento de vehículos.  

Estudarase entre outros:

◦ Eliminación  do  peche  perimetral  do  CHUS: Proponse  a  eliminación  do  actual  peche
perimetral que delimita a parcela do CHUS para mellorar a fluidez da conexión coa trama
urbana  e  viaria.  Isto  permitiría  expandir  os  límites  do  complexo,  integrando mellor  o
equipamento coa súa contorna e mellorando a accesibilidade xeral.

◦ Será  prioritario  introducir  arboredo  e  vexetación en  todo  o  ámbito  de  actuación,
valorando  o  seu  impacto  positivo  tanto  no  aspecto  ambiental  como  paisaxístico.  A
presenza  de  zonas  verdes  contribuirá  tamén  a  mellorar  o  benestar  dos  usuarios,
proporcionando un entorno máis humano e agradable, especialmente no contexto dunha
área sanitaria.

◦ Especial atención require a reordenación da urbanización do espazo libre conformado
polo CHUS, o Hospital Gil Casares e o Centro de Protonterapia.  Resulta fundamental
reforzar o carácter deste espazo como praza pública de estancia e acceso peonil.  Este
espazo concibirase como unha antesala ao acceso ao uso hospitalario, utilizando zonas
verdes como elementos de amortecemento visual e acústico e incluso de estancia e lecer.

Isto  sen  prexuízo  da  súa  funcionalidade,  que  contemplará  o  tránsito  preferente  dos
vehículos  sanitarios,  do  transporte  público,  asi  como  o  establecemento  de  zonas
controladas para parada e descenso de doentes acompañados, prazas para persoas de
mobilidade reducida  ou de carga e descarga de subministracións.

2. Reordenación  dos  viarios  e  accesos.  A  proposta  inclúe  unha  análise  das  diferentes
procedencias dos usuarios que acceden ao complexo, tanto desde a trama urbana de Santiago
como  desde  os  concellos  periurbanos.  Neste  sentido,  sería  conveniente  establecer  unha
circulación perimetral á parcela hospitalaria,  con vías dunha natureza específica para cada
situación  urbana.  Así,  separaríase  aos  usuarios  con estancias  medias  ou  prolongadas,  que
requiren aparcar e desprazarse posteriormente de xeito peonil, daqueles que precisan realizar
unha parada rápida, ben emerxencias, ben para facilitar o acceso de doentes con mobilidade
reducida ou para realizar tarefas de carga e descarga de mercadorías.

En  cada  caso,  haberá  de  identificarse  as  infraestruturas  verdes  precisas  para  mitigar  a
alteración  que  produza  a  incorporación  das  novas  infraestruturas  e  paliar  o  impacto  no
conxunto sanitario.

Esta estratexia viría acompañada de varias actuacións coordinadas que se amosan, de xeito
orientativo no Anexo 5:

◦ Creación dun novo vial de acceso ao noroeste do Complexo que une o Periférico e a
Avda Mestre Mateo. Proponse, de xeito aproximativo, a creación dun novo vial de acceso
que  conecte  a  infrautilizada  Avda.  do  Mestre  Mateo  coa  rotonda  deprimida  baixo  o
Periférico, a estrada AC-543. Esta rotonda presenta a día de hoxe un acceso precario ao
hospital a través dun viario estreito e de forte pendente, mais propia dunha trama rural
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que  do  acceso  a  un  equipamento  prioritario.  Establecer  esta  nova  vía,  cunha  cota
lixeiramente  inferior  á  da  parcela  hospitalaria,  permitiría  mellorar  a  capacidade  de
conexión entre os tráficos urbanos e periurbanos, e asi devir en acceso preferente para o
conxunto hospitalario. Ao tempo, deberá diversificar aqueles accesos rodados de maior
prioridade, como emerxencias, dos de menor urxencia, de xeito que a partir de este eixo se
conecten os  distintos  niveis  e  usos  da parcela,  liberando así  o  interior  da mesma de
circulacións innecesarias. 

◦ Mellora dos accesos rodados ao sur e sueste desde a Rúa da Choupana: Cómpre unha
mellora na operatividade dos accesos rodados propiamente urbanos, especialmente no
nodo de conexión entre a Rúa da Choupana e a súa travesía,  onde existe unha media
rotonda  que  deberá  rematarse  para  distribuír  circulacións  a  partir  dese  punto.  A
intervención debe seguir o mesmo criterio de facilitar aos usuarios a localización de zonas
de aparcamento próximas á parcela hospitalaria sen entrar nela. Neste sentido, a actual
Rúa  da  Cantaleta,  que  da  continuidade  á  Travesa  da  Choupana,  debería  conectar  de
maneira  fluída  co  novo  eixo  proposto  no  punto  anterior,  considerando  tamén  a
posibilidade de que este deveña en viario interior do complexo hospitalario se no futuro
se destinan a usos sanitarios as parcelas situadas ao sur do mesmo. 

Acompañando a este acceso prevese a continuidade dunha senda ciclista que conecta
Milladoiro coa Estación Intermodal e que ten unha derivación que se achega ata este
punto.

◦ Conexión urbana co Avda de Barcelona. Estas intervencións anteriores deberían minorar
o  caudal  do  trafico  rodado  que  acomete  dende  a  Avda  de  Barcelona;  aínda  así  seria
interesante dende o punto de acceso canalizar os percorridos vehiculares a ambos lados:

▪ Por un lado establecer unha conexión rodada de menor intensidade cara ao norte coa
Avda do Mestre Mateo, pero que permita liberar tráficos e que peche esta circulación
perimetral ao Complexo Hospitalarios polo menos nun sentido.

▪ Ao sur conectar a Avda de Barcelona coa Rúa Cantaleta, a través do vial emprazado ao
leste  do  Hospital  Gil  Casares,  interpretada  como  unha  vía  de  tráfico  lento,  case
interna, e cun tratamento urbano que favoreza ao peón. Esta rúa debería vincularse a
antedita  senda  ciclista  que  conecte  o  CHUS  coa  vía  que  une  Milladoiro  con  San
Caetano  polo  sur  da  cidade,  o  que  permitirá  un  acceso  seguro  aos  usuarios  en
bicicleta.

3. Areas  de  aparcamento  perimetrais. Para  garantir  o  correcto  funcionamento  do  sistema
viario,  é  fundamental  contar  con  áreas  de  aparcamento  perimetrais  ben  situadas  e  con
suficiente capacidade para atender a todos os usuarios. En cada un delas, cumprirá sempre,
estudar de xeito particular como son as conexións peonís accesibles entre estes aparcamentos
e o uso hospitalario. 

Asemade é necesario facer unha estimación do número de prazas precisas. Sirve de base para
esta previsión o Estudo de Mobilidade e Aparcamento elaborado polo Sergas no 2023, que se
xunta na documentación anexa, no que atinxe exclusivamente ao CHUS, que sinala na contorna
un déficit de 611. Na actualidade, coa previsión de ampliacións de edificios sanitarios en curso,
poderíase incrementar esta necesidade a mais de 1.000 prazas.

Restrinxir o aparcamento a áreas concretas, mais alá das necesarias para mobilidade reducida,
ou carga e descarga, mellorará enormemente a calidade espacial do ámbito. 

Proponse analizar, entre outras as seguintes posibilidades

1. Aparcamento A. No límite noroeste do Complexo, existe hoxe unha area de aparcamento
composta por unha superficie arborada no límite da parcela, e por outra cuberta, resolta
en forxados alternos, e integrada na base do volume do Complexo hopitalario. Ao estar
situada esta zona sobre un gran  desnivel, permitiría a integración de varias plantas de
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estacionamento, maiormente soterradas. Sería a zona identificada coa letra "A" no plano
do Anexo nº 4. 

Na procura de manter no posible as vistas e a ventilación dos corpos de hospitalización
situados na súa traseira, haberá de compatibilizarse, esta futura ampliación hospitalaria
de 12 plantas proposta polo Sergas, co novo aparcamento que se situará aos seus pes con
maior  extensión  en  superficie  que  o  propio  edificio. Para  elo,  podería  ser  precisa  a
demolición do aparcamento cuberto existente na actualidade.

Ao longo do desenvolvemento do contrato, facilitarase o plan funcional e o programa de
espazos que require este uso sanitario. 

2. Aparcamento B. Na zona suroeste do edificio principal, na área identificada coa letra "B"
no plano anexo, onde agora se sitúa o heliporto e un aparcamento en superficie e xunto a
outra nova ampliación prevista polo Sergas e identificada no plano anexo. O desnivel do
terreo  permitiría,  do  mesmo xeito,  a  integración  dun  aparcamento  de  varios  andares
graduados  e  parcialmente  baixorrelevo.  Este  gradación  suxire  diversificar  os  accesos
rodados,  desde  diferentes  puntos  e  localizar,  en  niveis  independente,  zonas  de
aparcamento específicas para usos como urxencias situados na proximidade e a mesma
altura. Na proposta que se formule avaliarase a compatibilidade deste aparcamento B co
planeamento  urbanístico  vixente  de  modo que  se  poida  traballar  xa  nun  proxecto  de
execución e se poida anticipar esta mellora dotacional ás do resto de actuacións do PIA,
tal e como se recolle no acordo asinado entre Xunta de Galicia e Concello de Santiago de
Compostela.  

3. Por último, aínda que fóra do ámbito de actuación deste proxecto, compre ter en conta
que  o  Concello  de  Santiago  propuxo  para  destinar  a  aparcamento  unha  parcela  de
titularidade municipal na Avda. do Mestre Mateo, próxima ao CHUS, e identificada coa
letra  "C"  no  plano.  Nesta  parcela  podería  construírse  un  aparcamento  integrado  no
desnivel  do  terreo,  que  compartiría  destino  cos  usos  universitarios  próximos;  cunha
estimación orientativa de 140 prazas por andar segundo o Concello, o que suporía 420
prazas en tres andares ou 560 en catro.

4. Con todo, para o correcto funcionamento da ordenación global, estímase que o estudo do
ámbito  permitirá  localizar  mais  áreas  de  aparcamentos,  ben  en  superficie  ou  ben
construídas, que apoien ás anteriores `.

En todo caso, o adxudicatario poderá estudar e propor á Administración todas aquelas alternativas de
funcionamento do ámbito que estime procedentes considerando un espazo de actuación mais amplo.

 4.1.2 DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

Unha vez analizados estes requirimentos corresponde á documentación técnica de ordenación do
ámbito concretar a  Delimitación do ámbito de actuación e ordenación do PIA que comprenderá
cando menos:

• As parcelas nas que se emprazan os dous hospitais e o Centro de Protonterapia.

• Os terreos ocupados polos viais perimetrais existentes e polos que, en función da solución
adoptada no proxecto, resulten necesarios para o trazado dos novos viais de enlace e acceso.

• Os terreos que,  en función da solución adoptada no proxecto,  se estimen precisos para a
ampliación das zonas destinadas a aparcadoiro, tanto en superficie coma baixo rasante ou en
edificación en altura.
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• Os  terreos  que,  en  función  da  solución  adoptada  no  proxecto,  se  estimen  idóneos  para
constituír  unha  reserva  de  solo  dotacional  para  futuras  necesidades  de  ampliación  do
complexo sanitario. 

 4.1.3 XENERALIDADES

Todas as propostas e actuación realizaranse de xeito coordinado o co Servizo Galego de Saúde e a
Axencia Galega de Infraestruturas. Estas administracións poderán solicitar, en calquera momento, a
introdución de modificacións na proposta de documentación técnica para ordenación do ámbito para
adaptar a proposta ás necesidades funcionais, económicas, ou doutra índole, ou mesmo contemplar o
seu acomodo ás variacións que, no seu caso, a definición doutros proxectos e obras na contorna do
CHUS aconsellasen introducir na proposta inicial. Estas modificacións serán de obrigado cumprimento
por parte do consultor.

A relación dos traballos a realizar figura no epígrafe 1.2 deste prego. 

 De xeito orientativo facilitase para a formulación destes traballos a documentación indicada no punto
9 deste PPTP.  

 4.2 METODOLOXÍA

Tódalas actuacións e incidencias pormenorizaranse minuciosamente nas reunións de coordinación que
o Consultor deberá manter cos técnicos coordinadores nomeados pola  Administración. O Consultor
encargarase da xestión das reunións, incluíndo a súa loxística e preparación documental, redactando a
convocatoria e tomando acta da mesmas.

O consultor encargarase de comprobar que os datos facilitados polo órgano de contratación para o
desenvolvemento  do  traballo  axústanse  á  realidade.  Será  responsabilidade  do  proxectista  a
inadecuación do proxectado á realidade por imprecisión dos datos iniciais.

A documentación base para a elaboración da oferta na que se fundamentará o obxecto do contrato é a
descrita no punto 9 Anexos do Documento deste Prego, e que se anexa a el.

O Consultor manterá permanentemente actualizado un rexistro codificado de todo o proceso de toma
de decisións para poder determinar a súa orixe, e documentar o proceso e a súa aprobación. Este
rexistro estará a disposición en todo momento da Dirección do Servizo.

O  Consultor  deberá  achegar  a  infraestrutura  informática  e  de  telecomunicacións  necesaria  para
posibilitar o intercambio áxil de información electrónica coa Dirección do Servizo durante a duración
dos traballos. Dita infraestrutura deberá garantir, en todo momento, a seguridade dos accesos, así
como a integridade e privacidade da información compartida. As tecnoloxías de comunicación e de
xestión  da  información  empregadas  polo  consultor  deberán  ser  compatibles  cos  sistemas
informáticos da Administración, garantíndose, en todo momento, a usabilidade de calquera aplicación
software, sitio web, etc., que vaia a ser empregado durante o desenvolvemento dos traballos. 

O Consultor creará un repositorio documental en soporte informático de toda a documentación que
se  xere  ao  longo  do  contrato,  que  deberá  estar  permanentemente  actualizada  e  ser  accesible
telematicamente por parte da Dirección do Servizo en todo momento. Tamén deberán ser accesibles
telematicamente aquelas aplicacións informáticas que permitan realizar o  seguimento dos traballos,
incluíndo o control de calidade, orzamentario e do custo.
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 4.3 TRABALLOS PREVIOS

 4.3.1 CARTOGRAFÍA E TOPOGRAFÍA

A información cartográfica e topográfica dispoñible das diversas fontes completarase con todos os
traballos necesarios para deseñar con precisión os proxectos considerados no presente contrato. O
consultor poderá ter en conta como cartografía de referencia a existente no Instituto de Estudos do
Territorio (IET) ou no Xeoportal do Concello de Santiago de Compostela, admitíndose outras fontes
alternativas de cartografía que resulten máis adecuadas aos fins dos proxectos, a xuízo do Director do
Servizo. Esta cartografía base, por tanto, deberase adaptar ás necesidades concretas da actuación.

Para a topografía de detalle realizarase o levantamento topográfico preciso a escala suficiente para a
redacción  do  Proxecto  de  Interese  Autonómico  e  para  a  redacción  do  proxecto  de  urbanización,
proxecto de infraestruturas necesarias, e proxectos de edificación, con toda a información precisa
(arboredo, cursos de auga, edificacións, redes de servizos, parcelario aparente, etc). O alcance dos
traballos e a realización do levantamento topográfico, realizado no ámbito afectado incluirá, como
mínimo:

• colocación de bases de implantación.

• levantamento topográfico da zona.

• identificación dos posibles servizos afectados existentes.

• traballos de gabinete: planos do levantamento, recensión das bases de implantación e dos
servizos afectados existentes.            

En canto ao viario do ámbito e os seus accesos, os traballos realizaranse segundo as prescricións
técnicas  que  se  indican  no  Anexo sobre  Cartografía  e  Topografía  da  Nota  de  Servizo  2/2010,  da
Subdirección Xeral de Proxectos da Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento. O resultado
final consistirá na realización dos seguintes traballos:

    • replanteo do eixo e obtención do perfil lonxitudinal.

    • obtención de perfís transversais.

    • levantamentos taquimétricos a escalas 1/200 ou 1/500.

    • traballos topográficos de campo complementarios.

Todos estes traballos poderán ser completados e/ou substituídos, no caso de que o grao de precisión
de ambos sexan equiparables, pola información proporcionada polo sistema LIDAR.

A  valoración  dos  traballos  que  en  principio  se  contemplan  realizar  reflíctese  no  punto  nº  7
(Orzamento do contrato) deste Prego. O Director do Servizo, á vista en das necesidades reais poderá
limitar, refundir, simplificar ou suprimir algún dos anteriores traballos, sempre que os devanditos
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traballos resultantes sexan suficientes para o seu propósito, e autorizar así mesmo tanto a realización
de novos traballos como a supresión e modificación das cantidades previstas de cada un dos traballos
previstos no punto nº 7.

 4.3.2 XEOTECNIA 

A información xeolóxica e xeotécnica dispoñible, completarase cos traballos necesarios para deseñar
con precisión o movemento de terras e as cimentacións das estruturas dos proxectos.

Segundo a natureza das obras a deseñar e o tipo de estudo que se estea redactando, seleccionaranse
os métodos de prospección, ensaios in situ, tomas de mostras e ensaios de laboratorio recomendados,
segundo a Guía de Cimentacións en Obras de Estradas da Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de
Fomento. Respecto das edificacións proxectadas, no seu caso, o recoñecemento do terreo cumprirá o
sinalado no CTE DB-SE-C.

Os traballos realizados deben dar como resultado a redacción dun informe xeotécnico que recolla
toda a información resultante. A título orientativo, o informe xeotécnico poderá recoller (sempre en
función das necesidades reais da actuación proxectada):

• Estudos xeolóxicos.

• Documentación sobre xacementos de materiais naturais (incluídos os da traza) e os ensaios
efectuados sobre mostras obtidas durante o seu recoñecemento.

• Planos de planta e perfís lonxitudinais con indicación dos substratos xeolóxicos interceptados
e a localización das prospeccións realizadas.

• Descrición das prospeccións realizadas:

• Reportaxe fotográfica de todas as prospeccións realizadas.

◦ Columnas obtidas en sondaxes e calicatas.

◦ Gráficos  das  prospeccións  sísmicas  e  eléctricas,  no  seu  caso,  en  particular  en
desmonte, dos que se poida deducir a escavabilidade do material.

◦ Diagramas obtidos nos ensaios de penetración.

• Ensaios  de  laboratorio  sobre  as  mostras  extraídas  das  prospeccións  (identificación  de
materiais e agresividade ante formigóns, cando menos).

• Informe final sobre a xeotecnia do ámbito de actuación:

◦ Cálculo da pendente dos noiros de desmonte e recheo.

◦ Escavabilidade dos desmontes e porcentaxes de roca, tránsito e chan.

◦ Saneos, condicións de drenaxe e cimentación dos recheos.

◦ Niveis freáticos.

◦ Coeficientes de paso.

• Documentación sobre investigacións do subsolo.

• Definición de parámetros xeotécnicos para o deseño de estruturas.

• Planta e perfil xeotécnico de cada estrutura, con identificación das prospeccións realizadas.

Todos os traballos anteriores realizaranse segundo as indicacións da Guía de Cimentacións en Obras
de  Estradas  da  Dirección  Xeral  de  Estradas  do  Ministerio  de  Transportes  e  Mobilidade  Sostible.
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Respecto das edificacións proxectadas, no seu caso, o estudo xeotécnico cumprirá o sinalado no CTE
DB-SE-C.

Os traballos para realizar que se consideran incluídos no contrato valóranse no punto 7 deste Prego. O
responsable do contrato poderá autorizar tanto a realización de novos traballos como a supresión e
modificación das cantidades previstas de cada un dos traballos previstos.

No caso de que sexa necesario realizar algún ensaio xeotécnico non incluído no presente prego, o
Director do Servizo poderá autorizar a súa realización e abono, cando para iso se empregue o prezo
establecido para ese ensaio no Cadro de Prezos da Dirección Xeral de Estradas do Ministerio  de
Transportes e Mobilidade Sostible.

 4.3.3 PATRIMONIO CULTURAL

A información dispoñible completarase con todos os traballos necesarios para minimizar a afección da
actuación sobre o patrimonio cultural.

Os traballos a realizar serán os seguintes, de ser necesarios:

• Traballo de Gabinete:

◦ Consulta dos catálogos de patrimonio cultural da Consellería de Cultura (Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural).

◦ Establecemento das contornas de protección.

• Traballo de Campo:

◦ Delimitación perimetral exacta das contornas de protección.

◦ Localización dos elementos do patrimonio cultural non inventariados e/ou catalogados e
delimitación dos xa coñecidos (inventariados e/ou catalogados).

◦ Prospección  arqueolóxica:  recoñecemento  visual  do  terreo,  sen   remoción  de  terras,
encamiñada á detección de restos históricos ou paleontolóxicos.

◦ No caso da detección de restos históricos ou paleontolóxicos, presentarase un proxecto de
prospección arqueolóxica, que deberá estar asinado por un arqueólogo.

• Presentación da documentación

◦ Grafado na cartografía do detalle dos ámbitos legais de protección (xa sexan específicos
ou xenéricos).

◦ Identificación de Impactos Culturais.

◦ Catálogo dos elementos do patrimonio cultural afectados.

◦ Cualificación  de  impactos  de  acordo  coa  lexislación  vixente  de  avaliación  ambiental
(adaptada ao patrimonio cultural). 

• Proposta  de  medidas  correctoras:  de  sinalización,  protección  física,  estudos  valorativos,
prospección intensiva,...,  deberán ser  valorados economicamente a  efectos de que,  no seu
caso, se inclúa unha partida económica de carácter patrimonial no orzamento do proxecto.

 4.3.4 ESTUDO DE MOBILIDADE NA CONTORNA.

O obxectivo principal do estudo será o de analizar o funcionamento actual da rede viaria na contorna
do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), co fin de avaliar o comportamento actual da rede
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viaria e anticipar os posibles efectos derivados da reordenación do viario que se propoña. Esta análise
permitirá dispoñer dunha base técnica rigorosa para a toma de decisións en materia de planificación
viaria e mobilidade.

Os traballos para desenvolver incluirán, en primeiro lugar, a construción dun modelo macroscópico de
tráfico, que represente e calibre os fluxos de tráfico no ámbito de estudo. Para iso, a administración
facilitará información procedente do Modelo de Transporte de Galicia neste ámbito.

Para o correcto axuste e calibración da zona do hospital, se desagregará a zonificación existente no
modelo de transporte para este ámbito de tal forma que se diferencie unicamente a mobilidade do
hospital do resto de desenvolvementos lindeiros. Isto permitirá actualizar a matriz de partida e a
mobilidade na zona do hospital.

Esta información complementarase cos traballos de campo que se executarán expresamente para
este  estudo.  Esta  campaña  permitirá  rexistrar  a  intensidade,  dirección  e  composición  do  tráfico
(vehículos lixeiros e pesados) en varios puntos estratéxicos do ámbito, prestando especial atención
aos accesos ao hospital e ás interseccións máis relevantes. 

O modelo actualizado permitirá simular distintos escenarios de mobilidade, a situación actual e os
diferentes escenarios futuros coas propostas de reordenación viaria que se expoñan. En cada caso
calcularanse os niveis de servizo das principais vías, así como os cocientes de intensidade/capacidade,
co fin de identificar situacións de conxestión ou déficit funcional. 

Ademais,  levará  a  cabo  unha  análise  de  microsimulación  centrado  nos  períodos  de  maior  carga
circulatoria  e  naqueles  elementos  do  viario  que  poidan  verse  especialmente  afectados,  o  que
permitirá  avaliar  con  maior  detalle  as  interseccións,  glorietas  e  accesos  nos  distintos  escenarios
considerados, e servirá de base para a identificación de posibles medidas correctoras ou de mellora.

No estudo deberase incluír como mínimo: 

• Recollida de datos e delimitación da área de estudo. Definición dos obxectivos do estudo e
definición do conxunto de situacións futuras ou escenarios aos que debe darse resposta coas
súas deficiencias e potencialidades.  

• En  función  dos  datos  dispoñibles  e  analizados,  comprenderá  a  elaboración  dos  modelos
actuais e futuros e simulacións máis adecuados a empregar para tratar a toma de datos. 

• Análise dos escenarios propostos cos resultados e coa proxección de ocupación.

• Avaliación das prazas de aparcamento existentes e das necesarias despois da execución da
actuación.

 4.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ORDENACIÓN GLOBAL DO 
ÁMBITO

A finalidade desta documentación técnica de ordenación global do ámbito é a redacción de todos os
documentos  necesarios  para  definir  as  características  funcionais,  formais  e  económicas  xerais  do
conxunto  de  actuacións  obxecto  do  contrato,  incluíndo  no  seu  caso  o  viario  e  os  accesos,  a
urbanización, a edificación dos aparcamentos ou dos edificios sanitarios que se estimen necesarios, a
un nivel que permita a súa tramitación urbanística e ambiental, tamén incluída neste contrato. 

Para elo é preciso que na documentación final se reflicta a seguinte documentación:

• en caso de que o proxecto de viario e accesos se inclúa no PIA, desenvolverase a nivel dun
proxecto de trazado, 
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• a urbanización e a edificación dos aparcamentos asociada acadará o nivel de proxecto básico, 

• con respecto aos usos sanitarios se resolverán as conexións que afecten á súa implantación
nun anteproxecto, 

• no caso de que sexa precisa a elaboración dun proxecto de demolición dalgún dos elementos
do ámbito incluirase coa documentación necesaria. 

Con todo, incluiranse todos aqueles espazos sobre os que se estime oportuno intervir. 

A documentación  deberá determinar en que posibles fases e subfases se poderán dividir os traballos
para o seu posterior desenvolvemento cos proxectos de urbanización, edificación ou de viarios que se
estimen  oportunos.  Cada  unha  das  etapas  de  execución  independente  que  se  propoñan  deberá
referirse necesariamente a unha obra completa, entendendo por tales as que resulten susceptibles de
ser entregadas ao uso xeral e específico.  A división en fases ou subfases non implicará maior custo
económico no contrato. 

Na redacción desta documentación técnica deberán analizarse as cuestión recollidas no punto 4.1
Antecedentes e obxectivo prioritario da actuación,  que deberán despois concretarse no proxecto de
urbanización, proxecto de trazado ou construtivo dos viarios, ou proxectos básicos e de execución no
caso da edificación:

A documentación técnica constará dos seguintes documentos:

MEMORIA:

• Memoria descritiva e xustificativa

a) Axentes: promotor,  proxectista, outros técnicos (farase referencia expresa ao contrato de
redacción).

b) Información previa: antecedentes e condicionantes de partida, datos do emprazamento,
da  mobilidade  viaria  e  peonil,  contorna  física  e  normativa  urbanística,  adecuación  ao
programa de necesidades, coa comparación das variacións que se teñan introducido ao
respecto dese documento.

c) Descrición da ordenación:

▪ Descrición xeral do ámbito de actuación, programa de necesidades, usos, relacións coa
contorna (contorno inmediata, integración cultural, e inserción urbana e territorial). 

▪ Descrición xeral das instalacións provisionais que sexa necesario construír ou dispoñer
para posibilitar a execución das obras.

▪ Descrición xeral do conxunto de espazos públicos e viario,  coordinación con outras
infraestruturas existentes na contorna.

▪ Descrición xeral dos criterios de sostibilidade a observar tanto na proposta como no
proceso de execución das obras.

▪ Descrición xeral dos criterios de accesibilidade e mellora da mobilidade alternativa
para todos os usuarios do ámbito, incluídos os peóns; co estudo doutros medios de
desprazamento tanto públicos (autobuses urbanos, taxis,...) como privados (bicicletas,
monopatíns, etc...).

▪ Descrición xeral das redes de servizos afectadas pola actuación e dos retranqueos que
será necesario realizar. Definición do reforzo, ampliación ou modificación das redes de
infraestruturas básicas fóra do ámbito da actuación en caso de ser necesario.

▪ Identificación das fases de execución susceptibles de execución independente e das
subfases máis significativas, incluíndo as que sexan necesarias para a preparación das
obras.
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▪ Respecto da edificación o contido mínimo do proxecto básico será o indicado no Anexo
1 da Parte I do CTE: 

• Descrición  da  xeometría  do  edificio,  volume,  superficies  útiles  e  construídas,
accesos e evacuación.

• Cumprimento  do  indicado  no  anexo  1  da  Parte  I  do  CTE e  outras  normativas
específicas, etc....

• Descrición  xeral  dos  parámetros  que  determinan  as  previsións  técnicas  a
considerar  no  proxecto  respecto  ao  sistema  estrutural,  o  sistema  de
compartimentación, o sistema  envolvente, o sistema de acabados, o sistema de
acondicionamento ambiental e de servizos.

• Memoria urbanística 

• Estudo de xestión de residuos. 

a) Especificacións do conxunto de espazos públicos, viario e accesos a nivel de proxecto de
trazado:

▪ Dimensionamento con respecto á mobilidade prevista:  vehículo privado, transporte
público, peóns e ciclistas.

▪ Características do trazado, e xustificación do cumprimento da normativa.

▪ Deseño  global  e  previsións  da  iluminación,  mobiliario,  vexetación,  integración  na
contorna  con  especificacións de drenaxe, firmes, servizos, estruturas...

d) Especificacións dos servizos afectados:

▪ Dimensionamento e características das acometidas necesarias para o funcionamento
dos edificios existentes e proxectados.

▪ Dimensionamento e características dos retranqueos das redes de servizos existentes.

▪ Identificación,  de  ser  o  caso,  da  necesidade  de  afeccións  a  terceiros  para  a  súa
materialización.

▪ Relación das comunicacións e xestións realizadas coas compañías ou administracións
subministradoras e titulares dos servizos.

▪ Identificación das fases de execución susceptibles de execución independente e das
subfases máis significativas, incluíndo as que sexan necesarias para a preparación das
obras.

e) Xustificación da idoneidade do emprazamento proposto para os aparcadoiros, tanto en
superficie como en edificio con tal uso, xustificando a suficiencia do número de prazas e a
existencia de percorridos peonís accesibles, cómodos e seguros ata os distintos edificios
do complexo sanitario. O documento técnico deberá contemplar un incremento mínimo de
1.000 prazas netas respecto da situación actual, ou unha cantidade superior se así se
desprende do estudo de mobilidade.

f) Anexo de expropiacións.

Así mesmo, no caso de que como consecuencia das actuacións proxectadas existan novas
afectacións  e  expropiacións  de  terreos  e  bens  de  titularidade  privada,  será  preciso
someter o documento elaborado ao trámite de información pública segundo os requisitos
recolleitos na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no  Decreto 143/2016, do 22
de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia, e na Lei de expropiación forzosa actualmente en vigor; para que os afectados
poidan  presentar  cantas  alegacións  estimen  convenientes.  Como  consecuencia  deste
trámite de información pública poderase solicitar ao adxudicatario do presente contrato a
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elaboración  dun  documento  específico  resumo  do  proxecto,  co  contido  mínimo  que
permita o seu sometemento á información pública.

No caso de ser así, o adxudicatario do presente contrato deberá elaborar o informe de
resposta ás alegacións recibidas durante o devandito trámite, de modo que se analicen de
maneira individualizada cada unha delas e se lles proporcione aos alegantes unha resposta
fundamentada en relación á súa aceptación ou rexeitamento. Para a elaboración deste
informe de resposta deberase seguir o modelo de informe proporcionado pola Área de
Deseño de Infraestruturas da AXI.

g) Documentación complementaria:

▪ Programa estimado de traballos. Diagrama de barras con coordenada Y: capítulos con
PEM; e coordenada X: meses numerados con PEM mensual e con PEM acumulado á
orixe.

▪ Prazo de execución. Establecerase unha estimación do  prazo de execución en semanas
ou  meses,  atendendo  á  natureza  e  características  da  obra.  Identificaranse  nun
cronograma  as  fases  de  execución  susceptibles  de  execución  independente  e  as
subfases máis significativa.

▪ Previsión da alternativa de tráfico e aparcamentos durante a execución das obras. 

▪ Estudo económico: o resumo xeral do orzamento por capítulos incluirase na memoria,
con  expresión  do  tanto  por  cento  correspondente  a  cada  un  deles  respecto  do
orzamento total e identificando as fases e subfases de execución.

PLANOS:

• A documentación conterá tantos planos como sexan necesarios para a definición das obras ao
nivel  esixido, e  co  grao  de  definición  suficiente  para  servir  da  base  á  súa  tramitación
urbanística.

a) Planos xerais:

▪ Plano  de  situación:  Referido  ao  planeamento  vixente  e  ao documento  para  a
tramitación urbanística, con referencia a puntos  localizables e con indicación do norte
xeográfico. Reflectirá a relación do contorno construído e do viario coa cidade e a súa
contorna.

▪ Plano/s de emprazamento: Incluirá a seguinte información:

• Situación dos edificios do CHUS, dos límites construídos, dos espazos verdes e do
viario no ámbito. 

• Identificación das fases de actuación susceptibles de execución independente, e
das subfases máis significativas, cunha estimación temporal da súa execución.

• Ficha urbanística:  coa indicación das determinacións do planeamento municipal
vixente que resultarán modificadas conxuntamente coa aprobación do proxecto de
interese autonómico.

• Levantamento topográfico do ámbito.

• Posición  e  trazado  das  diferentes  acometidas  de  servizos  e  redes  de  servizos
afectados (saneamento, auga, electricidade, telefonía...).

• Cotas do ámbito e rasantes da urbanización da contorna.

• Accesos peonís.

• Accesos e localización dos aparcamentos.

b) Planos do viario e de ordenación dos espazos públicos a nivel de proxecto de trazado:
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▪ Plantas e perfís lonxitudinais,  a escala min 1:500.

▪ Seccións tipo, á escala oportuna para a súa definición. Ata escala 1:100, no caso de
estimarse necesario.

▪ Outros elementos (estruturas, drenaxe, interseccións, enlaces, etc...).

c) Planos de arquitectura de acordo ao establecido no Anexo 1 da Parte I do CTE:

▪ Planos de situación, emprazamento e urbanización.

▪ Plantas  xerais:  Distribución de mobiliario  e  equipamento,  superficie  útil  de  cada
local,  superficie  útil  e  construída de cada planta,  denominación e uso de locais,
cotas de nivel de cada planta. 

▪ Plantas de demolición 

▪ Planta  de  Cubertas:  Con definición  de  pendentes,  recollida  de  augas,  xuntas  de
dilatación,  elementos  de  ventilación,  climatización...antena,  lucernarios,  acceso  a
cuberta, etc

▪ Seccións Xerais máis representativas: As seccións serán suficientes en número para
a  completa  definición  do  edificio,  e  serán  realizadas  polas  zonas  de  maior
transcendencia para a perfecta comprensión espacial do edificio. Incluirán cotas do
terreo e cotas en altura das plantas.

▪ Alzados:  Os  alzados  definirán  a  totalidade  dos   paramentos  exteriores,  mesmo
patios no caso de existir. Representarase correctamente os desniveis do terreo e
incluirán cotas en altura das plantas.

▪ Planos do proxecto de demolición, no caso de que sexa preciso co estado actual,
demolicións, estado final e intervencións

b) Planos de distribución alternativa do tráfico e dos aparcamentos durante a execución das
obras. 

c) Todos  aqueles  planos  que  os  redactores  do  proxecto  estimen  necesarios  para  a
comprensión da proposta.

 4.5 DOCUMENTOS PARA A TRAMITACIÓN AMBIENTAL E 
URBANÍSTICA

 4.5.1 DOCUMENTO AMBIENTAL

A tramitación ambiental será a determinada polo órgano ambiental. En calquera caso, e dado que se
prevé a modificación do planeamento municipal ben a través dos instrumentos da LOTG ou ben da Lei
3/2016,  será  necesario  realizar  o  procedemento de avaliación ambiental  estratéxica,  para  despois
consultar a procedencia da realización a avaliación ambiental do proxecto, que se prevé que poida ser
simplificada conforme ao artigo 55 da LOTG.

O  Consultor dará asistencia  á Dirección do Contrato durante os procedementos  ambientais, ata a
resolución dos mesmos. Durante este período, o Consultor deberá  atender as posibles peticións do
órgano substantivo e/ou ambiental  de adecuación da documentación ambiental,  modificando e/ou
ampliando aquelas partes que se soliciten, así como elaborando cantos documentos sexan necesarios
para tales fins.
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Se o órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas realizadas resolvese mediante a
emisión  do  informe de  impacto  ambiental  que  o  proxecto  debe  someterse  a  unha  avaliación  de
impacto ambiental ordinaria, por ter efectos significativos sobre o medio ambiente, a redacción do
Estudo de Impacto Ambiental e a asistencia técnica ata a resolución do procedemento considéranse
igualmente, incluídos no alcance deste contrato de Servizo.

Avaliación ambiental estratéxica

O documento para Avaliación Ambiental Estratéxica incorporará toda a documentación necesaria para
a tramitación, en cumprimento da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co establecido na devandita lei, elaborarase a seguinte documentación:

• Estudo ambiental estratéxico (EAE) ou no seu caso, o documento ambiental estratéxico. O
EAE desenvolverá o contido do documento de alcance do estudo ambiental estratéxico para a
Avaliación ambiental Estratéxica elaborado polo órgano ambiental. Este documento conterá
como mínimo a documentación sinalada no anexo IV da citada Lei 21/2013, así como aquela que
se considere razoablemente necesaria para asegurar a súa calidade.

Incorporará ademais as directrices establecidas no Documento de Referencia emitido pola
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio, describindo e avaliando os probables efectos significativos sobre o
medio.

• Documento de información e consultas. 

• Proposta definitiva do Plan ou Programa. Tomaranse en consideración os condicionantes da
Memoria Ambiental emitida pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Avaliación ambiental do proxecto

Previse que a tramitación ambiental do proxecto se realice a través do procedemento de avaliación
ambiental simplificada. Para elo elaborarase un Documento ambiental de acordo co previsto no artigo
45 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Para formulacón do PIA e de acordo co establecido no artigo 55 da LOTG elaborarase un Documento
inicial estratéxico que  conterá, como mínimo a documentación recollida no  artigo 29 da Lei 21/2013
así como aquela que se considere razoablemente necesaria para asegurar a súa calidade. 

 4.5.2 DOCUMENTO PARA TRAMITACIÓN URBANÍSTICA (PIA)

Realizarase a tramitación urbanística como Proxecto de Interese Autonómico (PIA) de acordo coa Lei
1/2021, de 8 de xaneiro de Ordenación do Territorio de Galicia (LOTG).

 O Consultor elaborará os seguintes documentos:

• Proposta de actuación para a Declaración de Interese Autonómico, co contido que figura
no artigo 41 e seguintes  da LOTG.
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• Proxecto de Interese Autonómico (PIA) nas súas distintas fases:  borrador (para presentar
coa solicitude de trámite ambiental, detallado ao nivel do anteproxecto),  versión inicial e
proposta final; co contido e a documentación descritos nos artigos 44 e 45 da antedita LOTG

Incluirase  unha  descrición  física  e  xurídica  individualizada  dos  bens  e  dereitos  que  poidan  verse
afectados polo Proxecto, co fin de que o Consello da Xunta de Galicia poda acordar a declaración de
utilidade pública e interese social das obras, instalacións e servizos previstos, así como a necesidade
de  ocupación  para  efectos  de  expropiación  dos  bens  e  dereitos  necesarios  para  a  execución  da
actuación,  e  calquera  outra  documentación  ou  proxecto  esixible  para  o  efectivo  trámite  da
expropiación que fose necesario. 

No documento para tramitación urbanística incluiranse, no seu caso, os aparcamentos disuasorios que
se identificaran na contorna como complemento á dispoñibilidade de prazas de aparcamento das que
dispoña o propio Complexo Hospitalario.

No  proxecto  constarán  as  determinacións  do  planeamento  municipal  que  resultarán  modificadas
conxuntamente coa aprobación do PIA. En particular no PIA figurarán as Ordenanzas reguladoras que
resultarán  de  aplicación  ao  solo  dotacional  que  o  PIA  estime  convinte  reservar  para  futuras
ampliacións do complexo.

O  consultor  deberá  prestar  apoio  na  elaboración,  resposta  e  resolución  do  procedemento  de
información pública, no marco da tramitación urbanística e a efectos expropiatorios e ambientais.

 4.6 REDACCIÓN DOS PROXECTOS

Como  parte  de  cada  un  dos  proxectos  que  se  redacten,  achegarase  unha  ficha  descritiva  das
actuacións  obxecto  do  estudo,  escrita  en  galego,  en  soporte  papel  (formato UNE tipo  A-4)  e  en
formato dixital. Nesta ficha recolleranse os datos básicos para a definición da actuación, segundo o
modelo recollido no Anexo nº1 do presente Prego.  A versión definitiva da ficha descritiva deberá
redactarse unha vez que estea formalizada a versión definitiva de cada proxecto, que incluirá todas as
modificacións derivadas da supervisión do mesmo

Redactarase un proxecto  para cada unha das fases que se identifiquen no anteproxecto, incluíndo as
fases de actuacións previas necesaria para preparar o inicio das obras principais. O feito da subdivisión
en fases ou o número de fases supoña un incremento do importe de redacción dos proxectos.

 4.6.1 PROXECTO DE CONSTRUCIÓN DE VIARIO E ACCESOS

O proxecto de construción de viario e accesos desenvolverá a nivel construtivo a solución que se
aprobe no documento para a tramitación urbanística.

O proxecto de construción contará cos seguintes documentos e co seguinte contido resumido (no caso
de que algún dos  documentos  aquí  detallados  no  sexa  procedente  por  non ser  de  aplicación  na
redacción do presente proxecto construtivo, non se incluirá na edición do dito proxecto):

- Documento nº1: Memoria e Anejos:
 Memoria Descritiva. A memoria do proxecto deberá redactarse en galego e

castelán.
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 Memoria Xustificativa / Anejos:

 Antecedentes Técnicos e Administrativos.
o Antecedentes técnicos.

o Antecedentes administrativos.

 Cartografía, Topografía e Replanteo.

 Xeoloxía e Xeotecnia.
o Xeoloxía e procedencia dos materiais.

o Campaña xeotécnica.

o Xeotecnia para a cimentación das estruturas.

 Efectos Sísmicos.

 Climatoloxía e Hidroloxía.

 Reformulo Urbanístico.

 Tráfico.

 Trazado.

 Movemento de Terras.

 Firmes e Pavimentos.
o Estudo da chaira.

o Selección do paquete de firme.

 Drenaxe:
o Drenaxe lonxitudinal.

o Drenaxe transversal.

o Drenaxe subterránea e profunda.

o Comprobación hidráulica de viadutos.

o Comprobación da drenaxe existente.

 Estruturas.

 Solucións ao Tráfico durante as Obras.

 Sinalización, Balizamento e Defensas.

 Ordenación Ecolóxica, Estética e Paisaxística.
o Cumprimento  das  determinacións  derivadas  da  tramitación

ambiental.
o Medidas Correctoras.

o Estudo de Impacto e Integración Paisaxística.

o Plan de Vixilancia Ambiental.

o Estudo de Patrimonio Cultural.

o Programa de Seguimento Arqueolóxico.

 Obras Complementarias.

 Proxecto de Xestión de Residuos.

 Estudo de Seguridade e Saúde.

 Coordinación con Outros Organismos e Servizos.

 Reposición de Servizos.

 Plan de Obra.

 Clasificación do Contratista.
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 Xustificación de Prezos.

 Orzamento para Coñecemento da Administración.

 Fórmula de Revisión de Prezos.

 Valoración de Ensaios.

 Seguridade Viaria.

 Manual de Conservación e Mantemento.
- Documento nº2: Planos:

 Situación.
 Estado Actual e Reformulo.
 Planta Xeral de Conxunto e de Distribución de Follas.
 Planta de Trazado.
 Perfís Lonxitudinais.
 Seccións Tipo.
 Perfís Transversais.
 Detalles de replanteo.
 Drenaxe:

 Planta de Drenaxe.

 Obras de Drenaxe Transversal.

 Detalles de Drenaxe.
 Estruturas.
 Sinalización, Balizamento e Defensas.

 Planta de Sinalización.

 Detalles de Sinalización.

 Planta de Balizamento e Defensas.

 Detalles de Balizamento e Defensas.

 Sinalización Exterior.
 Reposición de Servizos.
 Ordenación Ecolóxica, Estética e Paisaxística.
 Obras Complementarias.

- Documento nº3: Prego de Prescricións Técnicas Particulares.
- Documento nº4: Orzamento:

 Medicións:

 Medicións Auxiliares.

 Medicións Xerais.
 Cadro de Prezos Nº1.
 Cadro de Prezos Nº2.
 Orzamentos:

 Orzamentos Parciais.

 Resumo de Capítulos.

 Orzamento de Execución Material.

 Orzamento Base de Licitación.
 Análise do Orzamento.
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Cando,  pola  natureza  das  obras  para  proxectar,  algún  dos  documentos  anteriores  poida  ser
simplificado, refundido ou mesmo suprimido, o Director poderá autorizar tal modificación, sempre que
a documentación resultante sexa suficiente para definir, valorar e executar as obras que comprenda.

O Proxecto de Xestión de Residuos e o Estudo de Seguridade e Saúde reproducirán, na súa estrutura
interna, o esquema xeral do proxecto de construción, coa súa estruturación en catro documentos:
Memoria (cos Anexos necesarios), Planos, Prego de Prescricións Técnicas Particulares e Orzamento.

A ficha descritiva da actuación deberase elaborar segundo o esquema definido no Anexo nº3 que se
adxunta ao presente Prego. A ficha descritiva definitiva presentarase por medios telemáticos, unha
vez que o proxecto construtivo sen aprobe, de modo que recolla todas modificacións do proxecto
resultado das revisións realizadas por parte da Administración. A presentación desta ficha descritiva
será requisito imprescindible para a facultade de emisión e cobro da certificación final do proxecto.

Os documentos que compoñen o proxecto de construción redactaranse segundo as Recomendacións
para a Redacción dos Estudos de Estradas / Proxecto de Construción da Dirección Xeral de Estradas do
Ministerio de Fomento e segundo as Instrucións para a Redacción de Proxectos IRP-E-04, IRP-D-00,
IRP-D-01, IRP-D-02, IRP-D-03, IRP-D-04,  IRP-X-01 e IRP-X-02 da Axencia Galega de Infraestruturas da
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia, que se poderán obterse na seguinte
páxina web: 

https://vivendaeinfraestruturas.xunta.gal/es/estradas/criterios-redacion-proxectos

 4.6.2 PROXECTO DE URBANIZACIÓN

O proxecto de urbanización deberá contar con todos os elementos que permitan desenvolver o ámbito
completo de actuación descrito no documento para a tramitación urbanística de acordo ao artigo 225
do DECRETO 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia.

Sobre este Proxecto recaen as labores de coordinación paisaxística e ambiental de todo o ámbito para
que a actuación sexa coherente e unitaria. 

O Consultor deberá redactar de forma separada: 

1. As actuacións de dotación á parcela obxecto de actuación das infraestruturas necesarias, tales
como  accesos  rodados  e  peonís,  abastecemento  de  auga,  saneamento,  subministración
eléctrica e de gas, iluminación, telefonía, etc. Nas condicións precisas de acordo coa demanda
que a execución destas actuacións fagan precisos e partindo das infraestruturas existentes
establecendo  os  novos  trazados  necesarios  para  a  conexión,  reforzo  ou  ampliación  dos
servizos e infraestruturas.

2. As actuacións de urbanización que inclúan as infraestruturas interiores que, dentro da parcela
obxecto  de  actuación,  sexan  necesarias  de  acordo  ao  documento  para  a  tramitación
urbanística para a organización e funcionamento do complexo hospitalario.

 4.6.3 PROXECTO  DE EXECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

O proxecto de edificación definirá as características funcionais, formais, construtivas e económicas
das obras de edificación, reforma e/ou ampliación que se estimen necesarias.
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O proxecto de execución realizarase de acordo coas disposicións da Parte I  do Código Técnico da
Edificación  (CTE)  e  o  seu  Anexo  I,  “Contido  do  proxecto”,  que  vén  a  explicar  a  xeneralidade  da
documentación  necesaria  en  todos  os  proxectos,  e  que  debe  completarse  coas  especificacións
contempladas na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP) e,
subsidiariamente, no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCSP), á hora de confeccionar o orzamento.

A redacción de documentos que se indica ten un carácter non exhaustivo, algúns deles non aplicará,
dada a natureza da obra, e  ademais, poderá ser exixible calquera outro que sexa necesario para a
completa definición da obra ou para a obtención das correspondentes licenzas e autorizacións.

Calquera modificación que sexa necesario realizar no proxecto como consecuencia das actuacións
públicas previas ao inicio do expediente de contratación das obras (trámites de información pública,
licenzas,  permisos  oficiais,  consultas  administrativas,  medioambientais,  sectoriais,  urbanísticas  e
calquera  outra)  que  resulte  necesaria  para  a  aprobación  do  proxecto  nas  condicións  axeitadas  e
asegurando a súa viabilidade tanto técnica como administrativa e construtiva, considerase incluída no
prezo do contrato. 

O adxudicatario deberá facilitar ao responsable do contrato, cando este o requira, todos os datos,
cálculos, procesos e material bibliográfico que, non constando nos documentos do proxecto, houbese
sido empregado na súa elaboración. 

Incluirá, ademais dos proxectos das obras de arquitectura, os proxectos de todas  e cada unha das
instalacións  previstas  e necesarias,  redactados  polos  técnicos  competentes  en  cada  materia,  de
acordo coas condiciones formais, técnicas ou de outra índole que esixa  o órgano de contratación e a
lexislación vixente.

 4.6.3.1.1 MEMORIA

Incorporarase á memoria, e situado en primeiro lugar, unha Folla de firmas segundo modelo
facilitado pola Axencia Galega de infraestruturas e incluído no Anexo 1 deste Prego.

Na entrega final do proxecto, de presentarse a documentación escrita en castelán, deberá
incorporarse unha copia en galego da Memoria descritiva do proxecto.

 4.6.3.1.2 MEMORIA DESCRITIVA

1.1.1. AXENTES:
Promotor
Proxectista
Outros técnicos (instalacións, xeoloxía, arquitectura técnica....)

1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA:
Emprazamento
Entorno físico
Condicionantes de partida
Normativa urbanística
Outras normativas
Reforma/rehabilitación: datos/informes do edificio

1.1.3. DESCRICIÓN DO PROXECTO:
Descrición xeral do edificio
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Programa  de  necesidades.  No  seu  caso,  incluirá  unha  xustificación  do
cumprimento do  programa de espazos asociado ao plan funcional do PPTP
sinalando as posibles modificacións ao respecto.
Uso característico e outros usos
Superficie útil  e  construída.  No seu caso,  incluirá un cadro comparativo do
Programa de espazos do PPTP e o proxecto.
Relación ca contorna
Cumprimento do CTE

                                         Cumprimento da normativa urbanística (Idem Proxecto Básico)
Xeometría e volume do edificio
Accesos e evacuación
Descrición  xeral  sobre  parámetros  do  sistema  estrutural  (cimentación,
estrutura portante e horizontal),  compartimentación,  envolvente,  acabados,
instalacións, acondicionamento ambiental e servizos

1.1.4. PRESTACIÓNS DO EDIFICIO:
◦ Por requisitos básicos e en relación coas esixencias básicas do CTE. Indicaranse

en particular  as   acordadas entre promotor e   proxectista que superen os
limiares establecidos no CTE.

◦ Estableceranse as limitacións de uso do edificio no seu conxunto e de cada
unha das súas dependencias e instalacións.

 4.6.3.1.3 MEMORIA CONSTRUTIVA

1.2.1. SUSTENTACIÓN DO EDIFICIO :
Xustificación das características do solo
Parámetros de cálculo da cimentación

1.2.2. SISTEMA ESTRUTURAL (cimentación, estrutura portante e horizontal):
Datos e hipótese de partida
Programa de necesidades (requisitos básicos de deseño estrutural)
Informe de avaliación estrutural do edificio existente
Medidas correctivas
Bases e métodos de cálculo da estrutura
Características dos materiais

1.2.3. SISTEMA ENVOLVENTE:
Definición construtiva dos subsistemas da envolvente do edificio
Comportamento e bases de cálculo fronte ao peso propio, vento, sismo, lume,
uso, evacuación de augas, humidade e illamento acústico
Illamento térmico de todos os subsistemas
Demanda enerxética máxima prevista para verán/inverno
Eficiencia enerxética

1.2.4. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN:
Definir sistemas de compartimentación
Comportamento fronte ao lume e illamento acústico
Outras características que sexan esixibles, no seu caso

1.2.5. SISTEMAS DE ACABADOS:
Características de acabados e paramentos e solos para cumprir requisitos de
funcionalidade, seguridade e habitabilidade
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1.2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO E INSTALACIÓNS:
Datos, obxectivos, prestacións e bases de cálculo das instalacións e equipos
que  forman  parte  do  edificio:  protección  contra  incendios,  anti-intrusión,
pararraios,  electricidade,  alumeado,  ascensores,  transporte,  fontanería,
evacuación  sólidos  e  líquidos,  ventilación,  telecomunicacións,  instalacións
térmicas do edificio e o seu rendemento enerxético, subministro combustibles,
aforro  de  enerxía,  enerxía  solar  térmica  ou  fotovoltaica,  outras  enerxías
renovables.

O  adxudicatario  deberá  solicitarlles  ao  concello  e  ás  empresas  de
subministración cantos datos precise para asegurar a viabilidade do proxecto,
no que se refire a servizos afectados, dotacións e infraestruturas, e indicará se
é  preciso  completar  ou  reforzar  algún  deles.  Nese  caso,  o  custo  deberá
incluírse necesariamente no orzamento da obra. 

1.2.7. EQUIPAMENTO:
Definición de aseos, equipamento industrial, etc.

 4.6.3.1.4 CUMPRIMENTO DO CTE

Aqueles  proxectos  que  nalgúns  dos  seus  puntos  non  se  vexan  afectados  por  algún  DB,
xustificarán a súa non aplicabilidade en base ás consideracións especificadas no ámbito de
aplicación de cada un deles.

1.3.1. SEGURIDADE ESTRUTURAL DB-SE
DB-SE AE Seguridade estrutural accións na edificación
DB-SE C Seguridade estrutural cimentos
DB-SE A Seguridade estrutural aceiro/ DB-SE F Seguridade estrutural fábrica/
DB-SE M Seguridade estrutural madeira / RD 470/2021, de 29 de xuño, polo que
se aproba o Código Estrutural (en adiante CE), segundo proceda

1.3.2. SEGURIDADE NO CASO DE INCENDIO DB-SI
SI-1 Propagación interior
SI-2 Propagación exterior
SI-3 Evacuación de ocupantes
SI-4 Instalacións de protección contra incendios
SI-5 Intervención dos bombeiros
SI-6 Resistencia ao lume da estrutura

1.3.3. SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E ACCESIBILIDADE DB-SUA
SUA-1 Seguridade fronte ao risco de caídas
SUA-2 Seguridade fronte ao risco de impacto ou atrapamento
SUA-3 Seguridade fronte ao risco de aprisionamento
SUA-4 Seguridade fronte ao risco causado por iluminación inadecuada
SUA-5 Seguridade fronte ao risco causado por situacións con alta ocupación
SUA-6 Seguridade fronte ao risco de afogamento
SUA-7 Seguridade fronte ao risco causado por vehículos en movemento
SUA-8 Seguridade fonte ao risco causado pola acción do raio
SUA-9 Accesibilidade

1.3.4. SALUBRIDADE DB-HS
HS-1 Protección fronte á humidade
HS-2 Recollida e evacuación de residuos
HS-3 Calidade do aire interior (segundo o RITE)
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HS-4 Subministro de auga
HS-5 Evacuación de augas
HS-6 Protección fronte á exposición ao radón

1.3.5. PROTECCIÓN FRONTE AO RUÍDO DB-HR

1.3.6 AFORRO DE ENERXÍA DB-HE
HE-0 Limitación do consumo enerxético
HE-1  Condicións para o control da demanda enerxética
HE-2 Condicións das instalacións térmicas (RITE)
HE-3 Condicións das instalacións de iluminación
HE-4 Contribución mínima de enerxía  renovable para cubrir  a  demanda de
auga quente sanitaria
HE-5 Xeración mínima de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables.
HE-6  Dotacións  mínimas  para  a  infraestrutura  de  recarga  de  vehículos
eléctricos

 4.6.3.1.5 CUMPRIMENTO DOUTROS REGULAMENTOS E DISPOSICIÓNS

Aqueles  proxectos  que  nalgúns  dos  seus  puntos  non  se  vexan  afectados  por  algún
regulamento, xustificarán a súa non aplicabilidade en base ás consideracións especificadas no
ámbito de aplicación de cada un deles.

• 1.4.1    ACCESIBILIDADE 
◦ Lei 10/2014,  do  3  de  decembro,  de  accesibilidade  de  Galicia  e Decreto

35/2000,  do  28  de  xaneiro,  polo que  se  aproba  o Regulamento  de
desenvolvemento  e execución  da  Lei  de  accesibilidade  e supresión  de
barreiras na C.A. de Galicia, no que non se poñan a seguinte Orde:

◦ Orde TMA/851/2021,  do 23 de xullo, pola que se aproba documento técnico
de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso
e utilización dos espazos públicos urbanizados.

◦ Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aproban as condicións
básicas  de  accesibilidade  e  non  discriminación  das  persoas  con
discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados
e edificacións.

• 1.4.2. RESIDUOS:  Estudo  de  xestión  de  residuos  de  construción  de
demolición, conforme á:
◦ RD 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos

residuos de construción e demolición
◦ Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.
◦ Lei  7/2022,  do 8 de abril,  de residuos e  solos contaminados para unha

economía circular
• 1.4.3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: 

◦ Decreto 106/2015 do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia
◦ Orde  de  26  de  novembro  de  2018  pola  que  se  aproba  a  proposta  de

Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia
• 1.4.4. EFICIENCIA  ENERXÉTICA:   Presentación  do  Certificado  de  eficiencia

enerxética do proxecto segundo:
◦ RD 309/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para

a certificación da eficiencia enerxética dos edificios
◦ Decreto 128/2016 polo que se regula a certificación enerxética de edificios

na comunidade autónoma de Galicia
• 1.4.5.    IMPACTO AMBIENTAL: 
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◦ Lei 21/2013 de avaliación ambiental
◦ No  seu  caso,  Decreto  133/2008,  do  2  de  xuño,  polo  que  se  regula  a

avaliación de incidencia ambiental. 
• 1.4.6.   LUGARES DE TRABALLO: 

◦ RD 486/1997 polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade
e saúde nos lugares de traballo

• 1.4.7. TELECOMUNICACIÓNS: 
◦ RD Lei 1/98 de telecomunicacións en instalacións comúns

En ningún caso poderán servir as normas contidas neste prego para xustificar a omisión de
estudos ou descricións que segundo a lexislación vixente deban integrar a documentación do
proxecto, ou que veñan esixidos polas características específicas da obra.     

 4.6.3.1.6 ANEXOS Á MEMORIA

1.5.1     Ficha breve descritiva do proxecto segundo o modelo da Axencia Galega de
Infraestruturas recollida no Anexo 1 do Prego.

            A ficha descritiva deberá redactarse unha vez que estea formalizada a versión
definitiva de cada proxecto e incluirá todas as modificacións derivadas da súa
supervisión. 

1.5.2      Información xeotécnica.
O adxudicatario do contrato asumirá o custo dos estudos e información 
xeotécnica necesarios.

1.5.3. Cálculo da estrutura ou Informe da capacidade portante e a aptitude ao 
servizo dunha estrutura existente segundo o CE.

1.5.4 Protección contra incendios.
1.5.5 Proxecto  de  Instalación  comunicacións  (PIC)  (voz  e  datos),  segundo

prescricións  de Amtega,  segundo o  disposto no Decreto 11/2016,  do 28 de
xaneiro,  polo  que  se  regula  a  incorporación  das  infraestruturas  de
telecomunicacións  nos  edificios  da  Administración  xeral  e  das  entidades
instrumentais do sector público autonómico de Galicia e a súa integración na
rede  corporativa  da  Xunta  de  Galicia.  e  na  Guía  de  especificacións  das
infraestruturas de telecomunicacións aprobada na orde do 19 de setembro de
2016 publicada no DOG núm.182 do 23 de setembro do 2016.
Entregárase  a  totalidade  do  PIC  nun  arquivo  independente  para  a  súa
avaliación.

1.5.6 Instalacións do edificio. 
1.5.7 Estudo de impacto ambiental, se é o caso.
1.5.8 Plan de control de calidade.

Decreto 232/1993, do 30 de setembro, polo que se regula o control de calidade
na edificación na comunidade Autónoma de Galicia.

1.5.9      Estudo, ou no seu caso, Estudo básico de Seguridade e Saúde.
1.5.10 Declaración de obra completa
1.5.11 Acta de implantación previa. Viabilidade xeométrica e técnica do proxecto.
1.5.12 Un programa de traballos ou plan de obra con previsión de tempo e custo. Isto

é: Diagrama de barras con coordenada Y: capítulos con PEM; e coordenada X: 
meses numerados con PEM mensual e con PEM acumulado á orixe.

1.5.13 Prazo de execución. 
1.5.14 Categoría do contrato.
1.5.15 Clasificación do contratista.
1.5.16     orzamento para o coñecemento da Administración, obtido pola suma do 

orzamento das obras e o importe previsible das expropiacións necesarias e o 
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restablecemento de servizos, dereitos reais e servidumes, no seu caso ( art. 
127 RLCSP)

1.5.17 Anexo de revisión de prezos, no seu caso.
1.5.18   Boletín estatístico da edificación.
1.5.19 Xustificación de prezos de proxecto, segundo art.127 do RLCSP.

Xustificación de prezos e bases para a valoración, tipos de custos directos e
indirectos  considerados;  relación  de  prezos  básicos,  auxiliares  e  unitarios
descompostos.

1.5.20 Plan de mantemento. Incorporar as previsións do CTE e do Código Estrutural.
1.5.21     Relación de normativa de obrigado cumprimento

O contido da versión final do proxecto incluirá toda aquela documentación que sexa requirida pola
Axencia Galega de Infraestruturas, inclusive durante a fase de supervisión do proxecto.

 4.6.3.1.7 PLANOS

2.1.  SITUACIÓN (referido  ao  planeamento  vixente,  con  puntos  localizables  e  norte
xeográfico).

2.2. EMPRAZAMENTO (xustificación urbanística, aliñacións, recuados, etc).

2.3. URBANIZACIÓN (rede viaria, acometidas, etc).

2.4.  PLANTAS  XERAIS  (acoutadas,  con  escala,  uso,  mobiliario,  superficies  útiles  e
construídas, etc).

2.5. PLANTAS DO ESTADO ACTUAL (en obras de reforma e/ou ampliacións).

2.6. PLANTAS DE DEMOLICIÓN (en obras de reforma e/ou ampliación).

2.7. PLANOS DE ACABADOS (solo, teito, parede, tabiquerías).

2.8.  PLANTAS  DE  TEITOS  (despeces  de  falsos  teitos,  altura  libre,  posición  de
luminarias, detectores, difusores e réxollas de climatización, etc).

2.9. CUBERTAS (pendentes, baixantes, sistemas de recollida de augas, etc).

2.10. ALZADOS E SECCIÓNS (acoutados, con escala, cotas parciais e totais).

2.11. ESTRUTURA (cotas, sistema, tipos, cimentación, estrutura portante e horizontal
con cadros de características de materiais, etc).

2.12. INSTALACIÓNS (cotas, esquemas de principio, detalles, seccións, redes, tipos e
material).

2.13. DETALLES CONSTRUTIVOS que permitan unha correcta execución da obra.

2.14. MEMORIAS GRÁFICAS (carpinterías, cerraxería, etc).

2.15. PLANOS DO CUMPRIMENTO DO DB-SI.

2.16. PLANOS DE SEGURIDADE E SAÚDE.

A efectos de comunicación, entregaranse imaxes infográficas representativas do proxecto.

 4.6.3.1.8 PREGO DE CONDICIÓNS

Este documento recollerá unicamente condicións de tipo técnico, absténdose de considerar
prescricións de índole facultativo, administrativo, económico e legal para evitar reiteracións
ou contradicións co Regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas e cos
pregos de cláusulas administrativas que rexerán a adxudicación.
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3.1. PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS XERAIS.
3.2. PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES:

Prescricións sobre materiais.
Prescricións á execución de unidades de obra.
Prescricións sobre verificacións no edificio terminado.
Orde  de  prelación  entre  os  distintos  documentos  do  proxecto  para  casos  de
contradicións.

 4.6.3.1.9 MEDICIÓNS E ORZAMENTO

4.1. MEDICIÓNS: Desenvolvemento por partidas e agrupadas en capítulos.

4.2. CADRO DE PREZOS Nº1: Segundo o art. 122.3 do RLCSP e no anexo I do CTE. 

4.3. CADRO DE PREZOS Nº2:  Idem.

4.4. ORZAMENTO POR PARTIDAS: Medición de cada partida polo seu prezo.

4.5. RESUMO DE ORZAMENTO POR CAPÍTULOS.

O orzamento incluirá  un  resumo do orzamento con aplicación  do  13% de  gastos  xerais  e  6% de
beneficio industrial, e a porcentaxe do orzamento por cada capítulo, con pé de firma do arquitecto
redactor do proxecto. O orzamento total denominase segundo a lei de contratos “Orzamento base de
licitación”.

Incluiranse os capítulos de Seguridade e Saúde e de Xestión de residuos.

No  seu  caso,  incluiranse  os  capítulos  correspondentes  ao  Total  de  expropiacións,  Orzamento  de
Servizos  Afectados,  Orzamento  de  Control  e  seguimento  ambiental  e  Orzamento de control  e
seguimento arqueolóxico.

Segundo o (art. 127 RLCSP), denominarase “Orzamento para o coñecemento da Administración”, ao
obtido pola suma do orzamento das obras e o importe previsible das expropiacións necesarias e o
restablecemento de servizos, dereitos reais e servidumes, no seu caso 

Nas partidas nas que se indique unha marca ou produto en concreto, tanto nas memorias coma nos
planos  e  orzamento debe  engadirse  a  expresión  “ou  equivalente”  para  dar  cumprimento  ao
establecido no artigo 126 da LCSP (non é válida a expresión “ou similar” nin “ou similar equivalente”).

Os prezos básicos deberán vir convintemente codificados.

No  caso  dun  proxecto  modificado,  incluirase  o  orzamento  comparativo  por  partidas  e  outro
orzamento comparativo por capítulos.

Preferentemente  non  se  incluirán  partidas  alzadas.  Todo  debe  estar  presupostado  en  unidades
medibles e liquidables.

O control de calidade debe ter un orzamento desglosado, ten que ter un orzamento, aínda que estea
incluído  nos  gastos  Xerais.  Deberá  ter  un  orzamento onde se  indiquen exactamente  as  probas  a
realizar. 

 4.6.4 SUPERVISIÓN DOS PROXECTOS

Unha vez redactados os documentos relacionados nos apartados anteriores, editarase unha copia da
maqueta de cada un deles en papel e outra en soporte informático (con versións en aberto e de só
lectura en formato .pdf), que lle serán entregadas ao Director do Servizo para a súa remisión á oficina
de supervisión de proxectos que corresponda. 
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No caso de que o Director do Servizo ou a oficina de supervisión de proxectos detecten a necesidade
de corrixir calquera aspecto dos documentos, elaborarán un informe de devolución que se lle remitirá
ao contratista, para que xestione a edición e remisión dunha nova copia en papel corrixida,  xunto cun
informe asinado do autor  no  que se  expliquen os  cambios  introducidos  e  a  resposta  a  todos  os
aspectos postos de manifesto no informe de devolución da oficina de supervisión de proxectos.

O  consultor  está  obrigado  a  realizar  todas  as  correccións  pertinentes  ata  que  se  informen
favorablemente os proxectos elaborados. Non realizar estas correccións no prazo de 15 días hábiles
dende  que  se  lle  comuniquen  significará  un  incumprimento  do  contrato  coas  consecuencias  e
penalidades que se deriven segundo o recollido no PCAP. 

A  administración  poderá  suspender  a  execución  do  contrato,  sen  que  dea  dereito  a  ningunha
indemnización económica ao contratista,  durante  a  fase  de  supervisión  dos  proxectos  ata  que  se
informe favorablemente e se podan iniciar as seguintes fases de execución do contrato. 

Cando a maqueta dos documentos acade o informe favorable da oficina de supervisión de proxectos, o
contratista  deberá  editar  o  número  de  copias  definitivas  establecidas  neste  Prego,  que  se  lle
entregarán ao Director do Servizo.

Ademais, no seu caso, entregaranse en soporte dixital o número de separatas que sexan necesarias,
cando os proxectos requiran a realización de reposicións de servizos, ou se necesite obter informes ou
autorizacións sectoriais.

 4.7 COMUNICACIÓN

O  Consultor  asistirá á  Administración  no  desenvolvemento da  comunicación  das  actuacións
proxectadas en cada unha das súas fases,  con obxecto de transmitir  do modo máis transparente
posible as características da actuación, as súas afeccións e o seu avance.

Serán traballos a desenvolver por parte do Consultor:

• Deseño dun plan de comunicación: elaboración dunha estratexia completa  de comunicación
do proxecto que parta da análise do entorno, identifique o público obxectivo, estableza as
mensaxes  clave,  as  canles  prioritarias  de  comunicación,  as  principais  actuacións  e  o
cronograma. Neste sentido, nun prazo de dous meses dende a sinatura do contrato formulará
unha proposta de plan de comunicación para os diferentes traballos obxecto do contrato,
incidindo especialmente nos períodos de información pública e no tempo de execución das
obras.  Este  plan  de  comunicación,  que  deberá  ser  aprobado  pola  Administración,  irase
adaptando  en  caso  de  ser  necesario  a  medida  que  se  vaia  avanzando  na  redacción  dos
proxectos e na execución das obras. 

• Deseño de creatividades e elementos de comunicación identificados no Plan de comunicación:
anuncios de prensa, folletos informativos, pezas para redes sociais, con contidos diferenciados
para o colectivo de profesionais do hospital, e para a cidadanía en xeral. Inclúese a produción
fotográfica necesaria para o deseño dos materiais.

• Creación de contido de modo continuo que permita informar do avance na redacción dos
proxectos e na execución das obras. O dito contido producirase cunha periodicidade mínima
mensual e incluirá material adaptado para a súa divulgación a través das redes sociais.

• Publicación de anuncios en prensa nos procedementos que impliquen informacións públicas,
así como de outros de interese como desvíos de tráfico, afeccións ou información de interese
para a cidadanía. Os anuncios estímanse en 6 e deberán realizarse, polo menos, no medio de
maior difusión no eido territorial de referencia nun formato que garanta a visibilidade dos
contidos.
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• Produción de vídeos divulgativos, con versións para redes sociais. Cando menos, elaboraranse
vídeos do anteproxecto, do proxecto de execución do edificio, da execución das obras e do
resultado final. En todos os casos, nunha versión orientada para os profesionais do hospital, e
outra para a cidadanía en xeral.

• Repositorio audiovisual: toma de imaxes e vídeos, incluíndo a toma de imaxes con dron, no
proceso de elaboración dos proxectos e na execución das obras. Contemplarase o uso de drons
para obter imaxes aéreas de cada sesión que se realice. 

• Organización e asistencia técnica de reunións con veciños,  persoal  do hospital,  usuarios e
outros colectivos de interese, en todas as fases de desenvolvemento da actuación. Estímase a
realización de 10 reunións.
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 5 DOCUMENTACIÓN OBXECTO DO CONTRATO

Todos os traballos de produción (mecanografía, delineación, reprodución, ordenación, encadernación,
e similares) serán a cargo do contratista.

 5.1 PRESENTACIÓN DO ANTEPROXECTO E DO PROXECTO DE 
INTERESE AUTONÓMICO (PIA)

 5.1.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ORDENACIÓN GLOBAL DO ÁMBITO

Entregarase en formato dixital a documentación escrita e gráfica que correspondan a cada un dos
proxectos que compoñen a documentación precisa para a presentación do PIA segundo os epígrafes
que se desenvolven a continuación.

Acompañarase dunha presentación da ordenación global en formato multimedia ou similar con audio
e imaxes que permitan unha boa experiencia visual, un vídeo para percibir a actuación proxectada de
maneira  dinámica.  A  presentación  deberá  permitir  a  interacción  entre  o  usuario  e  a  información
mediante unha interface que permita a  retroalimentación.

Criterios  para  o  deseño da  interface:  para  ter  acceso  á  información  requiriranse  varios  niveis  de
control, sobre todo pola forma na que se codifican os documentos de arquitectura, debendo alternar
representacións  bidimensionais  e  tridimensionais:  volume  espacial,  vistas,  perspectivas,  etc.,
ilustrando os cambios de maneira interactiva e explicando con movemento ou animación a actuación
proxectada.

Con carácter previo á súa realización entregarase un guión ou script que servirá para organizar e
presentar o contido.

O obxectivo da presentación é  comunicar  visualmente o  contido da documentación  técnica como
planos, esquemas e  diagramas entre outros, e a forma en que se codifica mediante representacións
como plantas arquitectónicas, elevacións, seccións e  volumetría espacial, co obxectivo de comunicala
de forma máis eficiente e didáctica. 

Entregarase ademais unha maqueta da proposta arquitectónica do proxecto básico de escala 1:250
que reflicta a implantación da proposta no territorio con detalle con corpos  volumétricos.

Todos os traballos de produción (mecanografía, delineación, reprodución, ordenación, encadernación,
e similares) serán a cargo do Consultor.

 5.1.2 PROXECTO DE INTERESE AUTONÓMICO (PIA)

Os proxectos estarán compostos por un conxunto de documentación escrita e gráfica de acordo ao
contido descrito no artigo 45 da LOTG para os PIAS e esixirase o emprego dos criterios contidos nas
Normas  Técnicas  de  Planeamento  Urbanístico  de  Galicia  (NNTTPP),  segundo  o  establecido  na
disposición adicional sexta da Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.
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Farase  unha  primeira  entrega  inicial  cunha  copia  en  papel  e  outra  dixital  con  carácter  previo  á
aprobación para os traballos de supervisión.

A documentación presentarase en formato dixital,  con sinatura dixital,  respectando as condicións
técnicas que se sinalen no presente prego. A lonxitude máxima da ruta de acceso dos arquivos dixitais
entregados (incluíndo o nome do propio arquivo), non poderá exceder dos 140 caracteres, salvo que a
administración  permita  aumentala  por  causa  xustificada.  En  caso  de  ser  necesarias,  poderán
solicitarse dende a administración ata tres copias en papel de toda a documentación.

O formato de entrega dos PIA,  sen prexuízo do cumprimento das NNTTPP cumprirá as seguintes
condicións:

• A codificación do proxecto de interese autonómico, segundo o artigo 12 das NNTTPP, será  co TIP
de PIA-IC.

• O modelo de datos dos arquivos vectoriais regulados no anexo 3 NNTTPP para os PIAS será o
seguinte:

◦ Delimitación do proxecto de interese autonómico

• Incluirase unha capa vectorial coa delimitación do ámbito territorial do proxecto de interese autonómico. Esta capa 

elaborarase segundo o seguinte modelo de datos. 

Nome da capa INE_TIP_AAAAMM_F_1DEL Identificarase a capa coa codificación básica do documento, seguida
da nomenclatura _1DEL

Tipo de xeometría Polígono

Descrición Delimitación do ámbito territorial afectado polo proxecto de interese autonómico.

Campos da táboa de atributos 

Título do campo Tipo de contido Descrición do campo

tipo Texto (varchar (8)) Tipo de instrumento de proxecto de interese autonómico que afecta
ao ámbito territorial delimitado. O dominio (valores posibles para este
campo) é:
PIA-DT
PIA-VP
PIA-AE
Donde: PIA-DT: proxecto de interese autonómico para a implantación
de dotacións urbanísticas;  PIA-VP:  proxecto de interese autonómico
para  a  creación  de  solo  destinado  a  vivendas  protexidas;  PIA-AE:
proxecto de interese autonómico para a creación de solo destinado á
realización de actividades económicas. No caso de que se trate duhna
modificación dun destes instrumentos precederase o dominio da letra
MP; no caso de que se trate dunha corrección de erros precederase da
letra  CE  e,  no  caso  de  se  tratar  dun  documento  refundido,
precederase das letras DR.

observ Texto (varchar (255)) Observacións que procedan.

◦  Dotacións urbanísticas

• Achegarase a información xeográfica das dotacións urbanísticas segundo o artigo 65 do Regulamento da Lei do solo
de Galicia. Esta capa elaborarase segundo o seguinte modelo de datos. 

Nome da capa INE_TIP_AAAAMM_F_2DOT Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida
da  nomenclatura  _2DOTPOL,  _2DOTLIN e  _2DOTPTO segundo o
tipo  de  xeometría  que  conteña  (polígono,  liña  e  punto,
respectivamente).

Tipo de xeometría Polígono, liña ou punto

Descrición Conxunto  de   dotacións  urbanísticas  existentes  e  previstas  que  comprenden  os  sistema  de
infraestruturas de comunicación, de infraestrutura de redes de servizo, de espazos libres e zonas
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verdes e de equipamentos.

Campos da táboa de atributos 

Título do campo Tipo de texto Descrición do campo

pb_pv Texto (varchar (3)) Distinción  entre  sistemas  de  titularidade  pública  e  titularidade
privada. O dominio (valores posibles para este campo) é:
-Dpb
-Dpv
 Onde:  DPb:  dotación  de  titularidade  pública;  DPv:  dotación  de
titularidade privada

sx_sl Texto (varchar (2)) Distinción entre sistemas xerais e sistemas locais dentro das DPb
(dotacións de titularidade pública). O dominio (valores posibles para
este campo) é: 
- SX
- SL
Onde: SX: sistema xeral; SL: sistema local 

ex_ob Texto (varchar (2)) Distinción  entre  sistemas  existentes  ou  sistemas  previstos  polo
plan xeral. O dominio (valores posibles para este campo) é: 
- Ex
- Ob
Onde: Ex: sistema existente; Ob: sistema previsto 

sistema exto (varchar (2)) Tipo  de  sistema  de  dotación  urbanística.  O  dominio  (valores
posibles para este campo) é: 
- IC
- IS
- EL
- EQ
Onde: IC: sistema de infraestruturas de comunicación; IS: sistema de
infraestruturas de redes de servizos; EL: sistema de espazos libres e
zonas verdes; EQ: sistema de equipamentos 

tipo Texto (varchar (3)) Tipo  de  dotación  dentro  de  cada  sistema.  O  dominio  (valores
posibles para este campo) é: 
Para o sistema IC (sistema de infraestruturas de comunicación): 
- VIA
- FER
- POR
- AER
- FLU
- CIC
Onde:  VIA:  viario;  FER:  ferroviario;  POR:  portuario;  AER:
aeroportuario; FLU: fluvial; CIC: ciclista 
Para  o  sistema  IS  (sistema  de  infraestruturas  de  redes  de
servizos): 
- ABS
- SAN
- RES
- ELE
- GAS
- TEL
Onde: ABS: abastecemento de auga; SAN: saneamento de auga; RES:
depósito e tratamento de residuos; ELE: subministración eléctrica;
GAS: gasoduto; TEL: telecomunicacións 
Para o sistema EL (sistema de espazos libres e zonas verdes): 
- PRA
- ARP
- PAS
- ARX
- PAR
- XAR
Onde: PRA: praza peonil; ARP: área peonil; PAS: paseo peonil; ARX:
área de xogo; PAR: parque; XAR: xardín 
Para o sistema EQ (sistema de equipamentos): 
- AS
- ED
- SC
- DE
- AD
- SP
- DM
- REL
- REC
Onde:  AS:  sanitario-asistencial;  ED:  educativo;  SC:  cultural;  DE:
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deportivo;  AD:  administrativo-institucional;  SP:  servizos  públicos;
DM: dotacional múltiple; REL: relixioso (para o caso das DPv); REC:
recreativo ou de relación social (para o caso das DPv) 

subtipo Texto (varchar (5)) Subtipo  de  dotación  para  o  sistema  IC,  tipo  V  (sistema  de
infraestruturas  de  comunicacións  viarias)  e  para  o  sistema  IS
(sistema  de  infraestruturas  de  redes  de  servizos).  O  dominio
(valores posibles para este campo) é: 
Para o tipo VIA (viario): 
- EST
- AUT
- DEP
- MUN
Para o tipo ABS (abastecemento): 
- CAPT
- DEP
 ETAP 
- BOMB
- ARQ
- MAN
- POZO
- REDE
Para o tipo SAN (saneamento): 
- EDAR
- FS
- PREX
- VER
- VERT
- REDE
Para o tipo ELE (subministración eléctrica): 
- CT
- LUMIN
- LIÑA
- SET
Para o tipo GAS (gasoduto): 
- REDE
- DEP
Para o tipo TEL (telecomunicacións): 
- ANREP
- REDET
Onde:  EST:  estatal;  AUT:  autonómica;  DEP:  deputación;  MUN:
municipal;  CAPT:  captación;  DEP:  depósito;  ETAP:  estación
tratamento de auga potable; BOMB: estación de bombeo; Páx. 3 de
18 ARQ: arqueta; MAN: manancial;  POZO: pozo; REDE:rede; EDAR:
estación  depuradora  de  augas  residuais;  FS:  fosa  séptica;  PREX:
punto  de  rexistro;  VER:  vertedura;  VERT:  vertedoiro;  CT:
transformador; LUMIN: luminaria; SET: subestación electrica, LIÑA:
liña  eléctrica;  ANREP:  antena  repetidora,  REDET:  rede  de
telecomunicacións 

supramun Texto (varchar (2)) Ámbito funcional para o SX_EQ (sistema xeral de equipamentos).
O dominio (valores posibles para este campo) é: 
- M
- SM
Onde: M: ámbito funcional municipal; SM: ámbito funcional superior
ao  municipal  (non  se  pode  considerar  a  súa  superficie  para  os
efectos de xustificar as reservas mínimas de dotacións) 

sup Número decimal Superficie da dotación expresada en m². 

cod Texto (varchar (25)) Código de identificación do elemento dotacional no instrumento de
planeamento 

nome Texto (varchar (255)) Denominación  do  elemento  dotacional  no  instrumento  de
planeamento 

ordenanza Texto (varchar (255)) Ordenanza aplicable ás dotacións urbanísticas. 
O dominio (valores posibles para este campo) é o seguinte de xeito
xeral,  sen prexuízo de que se poida engadir  a  especificación que
proceda separada mediante un guión: 
- O-IC
- O-IS
- O-EL
- O-EQ
Porén,  no  caso  de  que  o  instrumento  de  planeamento  refira  ás
ordenanzas tipo reguladas no Plan básico autonómico,  o dominio
(valores posibles para este campo) é: 
- PBA_O4
- PBA_O5
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- PBA_O6
- PBA_O7
Onde:  O-IC:  ordenanza  do  sistema  de  infraestruturas  de
comunicación;  O-IS:  ordenanza  do  sistema  de  infraestruturas  de
redes de servizos; O-EL: ordenanza do sistema de espazos libres e
zonas  verdes;  O-EQ:  ordenanza  do  sistema  de  equipamentos;
PBA_O4:  equipamentos;  PBA_O5:  infraestruturas  de  redes  de
servizos;  PBA_O6:  infraestruturas  de  comunicación;  PBA_O7:
espazos libres e zonas verdes 

subord Texto (varchar (255)) Subtipo da ordenanza aplicable no caso de existir este. 

parroquia Texto (varchar (255)) Parroquia municipal en que se sitúa a dotación urbanística 

solo Texto (varchar (3)) Situación  do  solo  da  dotación  urbanística  prevista.  O  dominio
(valores posibles para este campo) é: 
- obt
- pb
Onde: obt: solo que se vai obter; pb: titularidade pública 

obt Texto (varchar (4)) Método de obtención do solo da dotación urbanística prevista. O
dominio (valores posibles para este campo) é: 
- ces
- expr
- conv
- perm
- ocup
Onde:  ces:  cesión  obrigatoria;  expr:  expropiación  forzosa;  conv:
convenio; perm: permuta forzosa; ocup: ocupación directa 

tipo_ces Texto (varchar (3)) Para o caso de que o método de obtención do solo sexa a cesión
obrigatoria. O dominio (valores posibles para este campo) é: 
- inc
- ads
Onde: inc: sistema incluído; ads: sistema adscrito 

ambito_ces Texto (varchar (255)) Código do ámbito en que se inclúe ou adscribe o sistema dotacional
obtido por cesión obrigatoria. No caso de incluírse ou adscribirse a
varios  ámbitos,  indicarase  a  porcentaxe  do  sistema  incluído  ou
adscrito a cada un deles. 

observ Texto (varchar (255)) Observacións que procedan. 

◦ Clasificación e categorización do solo

• Achegarase a información xeográfica da clasificación e categorización do solo proposta polo proxecto de interese 
autonómico. Esta capa elaborarase segundo o seguinte modelo de datos. 

Nome da capa INE_TIP_AAAAMM_F_2CLAS Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida
da nomenclatura _2CLAS

Tipo de xeometría Polígono

Descrición Clasificación e categorización do solo 

Campos da táboa de atributos 

Título do campo Tipo de texto Descrición do campo

clase Texto (varchar (3)) Clase de solo segundo a LSG. O dominio (valores posibles para este
campo) é:
SU
SNR
SUB
SR
Onde:  SU:  solo  urbano;  SNR:  solo  de  núcleo  rural;  SUB:  solo
urbanizable; SR: solo rústico

cat Texto (varchar (5)) Categoría de solo segundo a LSG. O dominio (valores posibles para
este campo) é:
SUC
SUNC
SNRT
SNRC
SUB
SRPO
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SRPA
SRPF
SRPAU
SRPC
SRPIN
SRPEN
SRPPX
SRPP
Onde:  SUC:  solo  urbano  consolidado;  SUNC:  solo  urbano  non
consolidado; SNRT: solo de núcleo rural tradicional; SNRC: solo de
núcleo rural común; SUB: solo urbanizable;  SRPO: solo rústico de
protección  ordinaria;  SRPA:  solo  rústico  de  especial  protección
agropecuaria;  SRPF:  solo  rústico  de  especial  protección  forestal;
SRPAU: solo rústico de especial  protección das augas;  SRPC: solo
rústico  de  especial  protección  de  costas;  SRPIN: solo  rústico  de
especialprotección  de  infraestruturas;  SRPEN:  solo  rústico  de
especial  protección  de  espazos  naturais;  SRPPX:  solo  rústico  de
especial  protección  paisaxística;  SRPP:  solo  rústico  de  especial
protección patrimonial

subcat Texto (varchar (4)) Subcategoría de solo urbano non consolidado. O dominio (valores
posibles para este campo) é:
URBA
RIRU
DOTA
Onde: URBA: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos
que sexan necesarios procesos de urbanización; RIRU: solo urbano
non consolidado integrado por  terreos nos que sexan necesarios
procesos  de  reforma  interior  ou  renovación  urbana;  DOTA:  solo
urbano  non  consolidado  integrado  por  terreos  nos  que  se
desenvolvan actuacións de dotación

uso_global Texto (varchar (255)) Uso global do ámbito. O dominio (valores posibles para este campo)
é:
RES
IND
TER
DOT
No caso de existir  un único uso global  característico  no ámbito,
indicarase unicamente este.
No caso de existir varios usos globais no ámbito, indicaranse todos
eles seguindo a expresión “ (dominio, n), (dominio, n)...”, onde n é o
valor numérico da porcentaxe asignada a ese uso.
Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario;
DOT: uso dotacional

sup Número decimal Superficie dos ámbitos expresada en m².

cod Texto (varchar (25)) Código identificativo dos solos urbanos non consolidados, dos solos
urbanizables e dos núcleos rurais no instrumento de planeamento

subcod Texto (varchar (50)) Código  identificativo  de  cada  ámbito  diferenciado  no  caso  dos
núcleos rurais de tipo polinuclear

nome Texto (varchar (255)) Denominación do ámbito no instrumento de planeamento

observ Texto (varchar (255)) Observacións que procedan.

•
◦ Cualificación do solo

Achegarase a información xeográfica da cualificación dos terreos. Esta capa elaborarase segundo o seguinte modelo de 
datos.

Nome da capa INE_TIP_AAAAMM_F_3CUAL Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da
nomenclatura _3CUAL

Tipo de xeometría Polígono

Descrición Cualificación proposta polo proxecto de interese autonómico

Campos da táboa de atributos 

Título do campo Tipo de texto Descrición do campo

uso_global Texto (varchar (255)) Uso global do ámbito. O dominio (valores posibles para este campo) é:
RES
IND

 46 / 73

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

co
nd

ic
ió

n 
de

 c
op

ia
 e

 s
er

án
 v

er
ifi

ca
bl

es
 a

 tr
av

és
 d

es
te

 c
ód

ig
o.

C
VE

: F
YC

q7
p2

7D
LI

3 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=FYCq7p27DLI3


TER
DOT
No  caso  de  existir  un  único  uso  global  característico  no  ámbito,
indicarase unicamente este.
No caso de existir varios usos globais no ámbito, indicaranse todos
eles seguindo a expresión “ (dominio, n), (dominio, n)...”, onde n é o
valor numérico da porcentaxe asignada a ese uso.
Onde:  RES:  uso  residencial;  IND:  uso  industrial;  TER:  uso  terciario;
DOT: uso dotacional

uso_pormen Texto (varchar (255)) Uso  pormenorizado  asignado  a  cada  zona  concreta  e  que  se
corresponde coas diferentes tipoloxías en que poden desagregarse os
usos globais. O dominio (valores posibles para este campo) é:
Para o uso_global RES (residencial):
VU
VC
VP
Para o uso_global IND (industrial):
PR
AL
LX
Para o uso_global TER (terciario):
CM
OF
RE
HO
Para o uso_global DOT (dotacional):
IC
IS
EL
EQ
Onde:  VU:  residencial  unifamiliar;  VC:  residencial  colectiva;  VP:
residencial  protexida;  PR:  industrial  produtivo;  AL:  industrial
almacenaxe;  LX:  industrial  loxística;  CM:  terciario  comercial;  OF:
terciario oficinas-administrativo; RE: terciario recreativo; HO: terciario
hotelero;  IC:  dotacional  de  infraestruturas  de  comunicación;  IS:
dotacional de infraestruturas de servizos; EL: dotacional de espazos
libres e zonas verdes; EQ: dotacional de equipamentos

ordenanza Texto (varchar (255)) Ordenanza aplicable segundo a ordenación que estableza o proxecto
de interese autonómico.
No  caso  das  ordenanzas  dos  sistemas  de  dotacións,  o  dominio
(valores posibles para este campo) é o seguinte, sen prexuízo de que
poida engadirse a especificación que proceda separada mediante un
guión:
O-IC
O-IS
O-EL
O-EQ

Para o resto das ordenanzas aplicables o dominio será de definición
libre.
Onde:  O-IC:  ordenanza  do  sistema  de  infraestruturas  de
comunicación; O-IS: ordenanza do sistema de infraestruturas de redes
de servizos; O-EL: ordenanza do sistema de espazos libres e zonas
verdes; O-EQ: ordenanza do sistema de equipamentos 

tipo_edif Texto (varchar (255)) Tipoloxía edificatoria prevista polo proxecto de interese autonómico

edif Número decimal Niveis  de intensidade correspondentes a cada zona,  expresados en
m²/m² mediante os índices de edificabilidade aplicables aos terreos
edificables.

altura Texto (varchar (10)) Altura máxima da edificación. A codificación será B+1, B+2...

cod_recinto Texto (varchar (255)) Código  ou  identificación  dos  recintos  ou  parcelas  resultantes,  se
procede.

observ Texto (varchar (255)) Observacións que procedan.
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◦ Edificacións

Achegarase a información xeográfica das edificacións existentes e proxectadas no ámbito do proxecto de interese 

autonómico. Esta capa elaborarase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa INE_TIP_AAAAMM_F_4EDIF Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da
nomenclatura _3EDIF

Tipo  de
xeometría

Polígono

Descrición Edificacións existentes e proxectadas

Campos da táboa de atributos 

Título  do
campo

Tipo de texto Descrición do campo

estado Texto (varchar (4)) Estado da edificación. O dominio (valores posibles para este campo) é:
ex
prox
Onde: ex: edificacións existentes; prox: edificacións proxectadas pola
ordenación detallada

observ Texto (varchar (255)) Observacións que procedan.

• A estrutura e codificación de carpetas e arquivos regulados no anexo 4 NNTTPP e segundo o
artigo 45 da LOTG para os PIAS será o seguinte:

PROXECTO DE INTERESE AUTONÓMICO (PIA)

• ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS • DESCRICIÓN

• Carpetas • Arquivos

• INE_TIP_AAAAMM_F_01

PDF 

• • DOCUMENTO DIXITAL 
EN PDF

•

• • 00.INDEX

• •

• Índice xeral do documento

• • • • • INE_TIP_AAAAMM_F_INDEX

• Índice xeral do documento e 
composición do equipo 
redactor

• •

• 01.DIA • • Declaración de interese 
autonómico

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_01DIA • Declaración de interese 
autonómico

• •

• 02.MX • • Memoria xustificativa

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_MX • Memoria xustificativa

 48 / 73

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

co
nd

ic
ió

n 
de

 c
op

ia
 e

 s
er

án
 v

er
ifi

ca
bl

es
 a

 tr
av

és
 d

es
te

 c
ód

ig
o.

C
VE

: F
YC

q7
p2

7D
LI

3 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=FYCq7p27DLI3


• •

• 03.PINF • • Planos de información 
xeral e planos de 
información 

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_01EX • Situación do ámbito en 
relación coa estrutura xeral 
e orgánica do territorio 
conforme ao plan xeral de 
ordenación municipal

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_02ORD • Ordenación establecida no 
plan xeral para o ámbito e o 
seu contorno

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_01TOPO • Topográfico, hipsométrico e 
clinométrico

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_02CATAS
TRO

• Catastral

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_03ACTUA
L

• Edificacións, usos, 
infraestruturas e vexetación 
existentes

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_04IOT_A
FEC

• Afeccións e incidencia dos 
instrumentos de ordenación 
do territorio

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_05RISCOS • Xeomorfolóxico e áreas de 
riscos xeolóxicos e naturais

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_06PROTE
CC

• Contaminación dos solos e 
ámbitos e elementos 
ambientais e do patrimonio 
con valores que hai que 
preservar

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_07HIDRO
GR

• Redes e concas 
hidrográficas. Zonas con 
riscos de inundación e augas 
subterráneas a protexer

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_08VIARIO • Estado actual da rede viaria, 
identificando cada vía, 
titularidade e zonas de 
protección 

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_09PAISAX
E

• Concas de interese 
paisaxístico e de áreas de 
respecto de elementos 
paisaxísticos

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PINFS_10PRATRI
M

• Elementos do patrimonio 
cultural e natural

• •

• 04.PORD • • Planos de ordenación 
urbanística

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_01USOS • Asignación de usos 
pormenorizados

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_02SLIC • Sistema local de 
infraestruturas de redes de 
comunicación

 49 / 73

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

co
nd

ic
ió

n 
de

 c
op

ia
 e

 s
er

án
 v

er
ifi

ca
bl

es
 a

 tr
av

és
 d

es
te

 c
ód

ig
o.

C
VE

: F
YC

q7
p2

7D
LI

3 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=FYCq7p27DLI3


• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_03SLIS • Sistema local de 
infraestrutura de redes de 
servizos

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_04FAS • Polígonos ou fases

• •

• 05.NU • • Normas urbanísticas

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_NU • Normativa urbanística

• •

• 06.CAT • • • Catálogo

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_01M • Memoria

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_02F • Fichas que integren o plano 
de información e situación 
do elemento catalogado

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_03NP • Normas de protección para 
cada nivel

• •

• 07.EE • • Estudo económico e 
memoria de viabilidade 
económica

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_EE_01EE • Estudo económico

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_EE_02ISE • Informe de sostenibilidade 
económica

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_EE_03O • Orzamento

• •

• 08.DAE • • Documentación de 
asunción expresa

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_DAE • Documentación de asunción 
expresa

• •

• 09.PP • • Síntese e conclusións da 
participación pública

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_PP • Síntese e conclusións da 
participación pública

• •

• 010. AAE • • Documentación do 
procedemento de 
avaliación ambiental 
estratéxica

• •

• Se o documento é 
sometido a avaliación 
ambiental estratéxica 
simplificada:

• •
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• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_01DAE • Documento ambiental 
estratéxico

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_02ALT0 • Plano da alternativa 0*

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_03ALT1 • Plano da alternativa 1*

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_04ALT2 • Plano da alternativa 2*

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_05IAE • Informe ambiental 
estratéxico

• •

• Se o documento é 
sometido a avaliación 
ambiental estratéxica 
ordinaria:

• •

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_06DIE • Documento inicial 
estratéxico

• (só cando o promotor solicite 
directamente AAEO)

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_07ALT0 • Plano da alternativa 0* 

• (só cando o promotor solicite 
directamente AAEO)

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_08ALT1 • Plano da alternativa 1*

• (só cando o promotor solicite 
directamente AAEO)

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_09ALT2 • Plano da alternativa 2*

• (só cando o promotor solicite 
directamente AAEO)

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_10EAE • Estudo ambiental 
estratéxico

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_11PAR • Resultado da participación 
pública e consultas

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_12RES • Documento resumo

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_13DEAE • Declaración ambiental 
estratéxica

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_14EXT • Extracto ambiental e 
medidas de seguimento 
ambiental segundo o 
modelo do anexo 6

• •

• 11.MOD_MPPXOM • • Modificación da ordenación
do PXOM 

• Documentación adicional 
cando o PIA modifique o 
PXOM

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_MPPXOM_
01MX

• Memoria xustificativa

 51 / 73

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

co
nd

ic
ió

n 
de

 c
op

ia
 e

 s
er

án
 v

er
ifi

ca
bl

es
 a

 tr
av

és
 d

es
te

 c
ód

ig
o.

C
VE

: F
YC

q7
p2

7D
LI

3 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=FYCq7p27DLI3


• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_MPPXOM_
02PORD

• Plano de ordenación

• •

• • • INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_MPPXOM_
03NU

• Normativa urbanística

• INE_TIP_AAAAMM_F_0

2EDIT 

• DOCUMENTO DIXITAL 
EDITABLE

•

• • 01.DOC_EDIT • Arquivos do documento dixital editable

•

• • • Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a
partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF).

• Estes  arquivos,  con  independencia  de  que  se  trate  de  documentación  escrita  ou
gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF,
e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes.

• No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que
permitan a xeración de varias presentacións ou series de planos nun mesmo arquivo
editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editable a que se
nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante. 

• Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada
grupo temático de planos que se nomeará coa codificación básica do instrumento
seguida da expresión "_MX; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_MPPXOM;
que proceda, e que se arquivará no seu cartafol correspondente segundo a estrutura
de carpetas deste anexo.

• Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación
escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o
documento  (.odt,  .doc,  .docx...,  ou  a  que  proceda,  para  a  documentación
escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica).

• En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se
empregue para configurar os documentos finais  imprimibles e que se achegará na
carpeta 02. FONTE_DATOS.

• No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das
diferentes  series  planimétricas  achegaranse  perfectamente  configurados  para
posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o
modelo de cartela e formato definido no anexo 5 das NNTTPP. Na táboa de contidos
ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de
xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos.
Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo
que  o  resto  da  simboloxía  non  regulada  nestas  normas  será  de  elección  libre  do
equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8.

• *Considérase  documentación  gráfica  a  identificada  neste  cadro  de  contido  cun
asterisco.

•

• • 02. FONTE_DATOS • Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados

•

• • • Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares

empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible,
tanto os  correspondentes á  documentación escrita coma á documentación gráfica
( .ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...).

• Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3
destas  normas  que  deberán  cumprir  co  modelo  de  datos  do  dito  anexo  e  estar
nomeados  conforme  ao  disposto  nel.  Sen  prexuízo  disto,  resulta  igualmente
preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais
do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre
e a elección do equipo redactor.
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• No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de
datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluirase a base nesta carpeta, nomeada
segundo  a  codificación  básica  regulada  nestas  normas  coa  expresión
INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS  ou,  de  empregar  programas  informáticos  que
permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá
incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste
último caso deixarase constancia  desta circunstancia  nun arquivo de texto que se
achegue nesta carpeta de fonte de datos.

• En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3  destas normas deberán
formar parte da base de datos empaquetada.

• Nota:  No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información
contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadirase diante
da  codificación  básica  anterior  un  guión  baixo  segundo  a  expresión
_INE_PXOM_AAAAMM_F_.

•

En calquera caso, segundo o artigo 13 da Orde do 10 de outubro de 2019 (DOG núm. 224 do 25/11/2019)
pola que se aprobaron as NNTTPPG 

• Requisitos esixibles á documentación dixital dos demais proxectos:

• A entrega do documento completo en soporte dixital incluirá dous formatos que se achegarán en
dúas carpetas comprimidas independentes:

◦ Documento en formato non editable PDF que permita a súa sinatura electrónica posterior.

◦ Documento no formato editable en que se elaborase tanto a documentación escrita como a
gráfica

• Entregarase toda a documentación nun soporte ou dispositivo electrónico,  e  o  documento en
formato non editable PDF terá unha resolución suficiente que permita a súa impresión coa mesma
definición e calidade que a documentación entregada en soporte papel.

• Na documentación en soporte dixital non editable :

◦ Os arquivos PDF xeraranse a partir dunha impresión en PDF do documento dixital editable e
nunca  como  un  escaneado  óptico  do  documento  en  papel.  A  resolución  mínima  para  a
documentación escrita será de 150 ppp e, para a documentación gráfica de 300 ppp; en todo
caso, o tamaño máximo de cada arquivo non superará os 30Mb para permitir o seu asinado
electrónico

◦ Como regra xeral, unicamente se poderán desagregar para a súa presentación en arquivos
PDF independentes as follas das distintas series de planos da documentación gráfica dos
proxectos.  O  resto  dos  documentos  do  proxecto  poderán  dividirse  en  arquivos  PDF
diferenciados unicamente cando excedan do tamaño máximo de arquivo permitido (30 Mb).

◦ Identificarase claramente a orde dos arquivos desagregados dentro do conxunto total das
partes que conforman o documento completo orixinal e numerarase ou identificarase cada
parte a continuación do nome definido de acordo co IGVS. A numeración ou identificación que
se estableza estará separada do nome do arquivo mediante un guión baixo, e no caso de
empregar numeración seriada do un ao nove, esta estará precedida do número 0. 

◦ A documentación en soporte dixital non editable será asinada dixitalmente polo menos polo
director do equipo

• Na documentación en soporte dixital editable :
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◦ A información do documento dixital  non editable  (PDF)  deberá coincidir  exactamente coa
contida nos arquivos vectoriais do documento dixital editable.

◦ A documentación escrita será elaborada por medio dun procesador de textos e presentaranse
en carpetas, con numeración de tomos e páxinas, e con índices; expresarán con claridade o seu
título, orde dentro do conxunto, data de realización, fase á que se refiren, e identificación do
equipo redactor. Deberá entregarse en formato  .docx ou .odt.

◦ A documentación gráfica elaboraranse mediante técnicas de debuxo asistido por ordenador,
cos datos xeográficos en soporte vectorial xeoreferenciado. Todos os planos que conteñan
representación en planta elaboraranse a escala mínima 1:2000 e conterán a delimitación da
área de ordenación; en todos figurará unha cartela informativa que conteña como mínimo o
nome do concello e título do traballo, equipo redactor, data, fase, escalas, nome e número do
plano;  en  todas,  figurará  asemade a  cartela  de  simboloxía,  na  que  queden  explicadas  as
significacións de tódolos símbolos gráficos empregados, así como un gráfico distribuidor de
follas.

Presentaranse  os  ficheiros  correspondentes  nun  soporte  ou  dispositivo  electrónico,  no
formato shapefile (SHP e/ou DWG) para os planos e no formato de creación dos arquivos para
o resto dos documentos (DOC, XLS, JPEG, etc),  todos eles sen protección, editables e con
identificación  de  códigos.  No  proxecto  de  normas  vectoriais,  todos  os  ficheiros  deben
depender dun directorio “:\ nome do proxecto” para a súa mellor xestión.

A estrutura, os campos, os dominios e demais características dos datos espaciais e metadatos,
se axustarán ás especificacións técnicas que,  no seu caso,  se publiquen na páxina web da
Xunta de Galicia.

◦ Forma de presentación

• A documentación dixital deberá ser presentada electronicamente.

• No caso de que algún dos documentos a presentar de forma electrónica superase os tamaños
máximos establecidos ou tivera un formato non permitido pola sede electrónica da Xunta de
Galicia,  permitirase  a  presentación  deste  de  forma presencial  nun  soporte  ou  dispositivo
electrónico. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode
consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 5.2 PROXECTO DE VIARIO E ACCESOS

 5.2.1 COPIAS EN PAPEL 

No caso de que a dirección do proxecto necesite editar algún documento en papel, deberá realizarse
tendo en conta as prescricións recollidas no presente documento e segundo as directrices definidas na
Instrución para a redacción de proxectos da AXI. Con todo, non é requisito no presente contrato a
edición en formato papel dos documentos que se redacten, unicamente en formato dixital.

Os documentos do proxecto deberán ser asinados polo Autor/é do Proxecto, que serán responsables
da exactitude da transcrición que nos devanditos documentos se exprese.
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 5.2.2 COPIAS DIXITAIS

O Consultor poderá empregar as aplicacións informáticas que estime oportuno, das que proporcionará
os resultados no traballo,  pero,  ademais  diso,  deberá proporcionar á  Administración os datos de
entrada necesarios, en forma directamente utilizable polas aplicacións informáticas empregadas por
esta e preferiblemente en arquivos de formato aberto cuxas especificacións sexan públicas.

As copias en formato aberto contarán coa totalidade dos arquivos no seu formato orixinal, no caso
das copias completas, ou dos documentos que formen parte das respectivas separatas, no seu caso.
Presentaranse cunha estrutura de cartafois análoga ao índice dos proxectos, para unha mellor e máis
sinxela identificación.

As  copias  en  formato  de  só  lectura  presentaranse  en  formato  PDF,  contendo  a  totalidade  dos
proxectos e estruturaranse como as anteriores, incluíndo marcadores en forma de árbore e cunha
presentación que se corresponderá exactamente coa das follas dos tomos en papel.

Incluirase tamén unha copia do documento completo, nun único arquivo en formato PDF.

Todos os arquivos  en soporte dixital que teñan vínculos a outros arquivos, deberán estar a súa vez
contidos no propio soporte dixital, e ademais estar almacenados nel contendo unha ruta relativa aos
mesmos.

 5.3 PRESENTACIÓN DOS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN E 
URBANIZACIÓN 

 5.3.1 FASES

 5.3.1.1 FASE DE SUPERVISIÓN

Farase, por medios telemáticos, unha primeira entrega inicial completa do proxecto coa información
gráfica en formato dixital editable (.dwg) e o conxunto do proxecto en (.pdf) debidamente indexado.
De solicitarse polos responsables do contrato, achegarase unha copia reducida en formato DIN-A3 dos
planos, para os traballos de supervisión.

No caso de entregar unha nova documentación que substitúa á anterior, entregarase o documento
completo  e  reflectirase  en  todas  as  portadas  o  número  de  expediente  e  a  referencia  da
correspondente versión segundo o informe de supervisión, e así en sucesivas entregas, ata obter o
informe de supervisión favorable.
Con  cada  modificación,  entregarase  unha  memoria  explicativa  dos  cambios  efectuados  nos
documentos do expediente.

 5.3.1.2 ENTREGA FINAL

Para a entrega final facilitarase en dixital a seguinte documentación:

• Copia completa do proxecto tanto en .pdf asinado como en aberto nos formatos que mais
adiante se detallan, e coa seguinte estrutura: en dúas carpetas independentes:
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◦ documentación en aberto que permita ser leído por software libre, subdividida a su vez en
tres carpetas: 
▪ Doc escrita .doc ou .odt
▪ Doc gráfica .dwg
▪ No caso de edificación. Doc BIM. Ademais dos arquivos .ifc ou equivalente, deberase,

no seu caso, entregar tamén o arquivo nativo en formato BIM (.rvt. .step).
◦ documentación en pdf asinada polo técnico/s redactores con sinatura dixital e subdividida

en dos carpetas:
▪ Doc PDF escrita
▪ Doc PDF gráfica

De presentarse a documentación escrita en castelán, nesta entrega final deberá incorporarse unha
copia en galego da Memoria descritiva do proxecto.

 5.3.2 PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

 5.3.2.1 XENERALIDADES

A  documentación  escrita  manterá  a  mesma  estrutura  na  copia  dixital  e  na  copia  en  papel  (de
solicitarse) asimilando os distintos tomos que a compoñen o cartafol de arquivos.
En  todo  caso,  o  proxecto  irá  provisto  das  separatas  necesarias  para  solicitar  as  autorizacións
sectoriais pertinentes, co seu orzamento correspondente, e como proxectos independentes, no seu
caso: Industrial (climatización, REBT), Proxecto de Instalacións de comunicación (PIC), etc...
O estudo de seguridade e saúde presentarase de xeito independente do resto de documentos do
proxecto de obras.
Facilitarase aos adxudicatarios modelos en aberto coa carátula do organismo competente tanto para
a documentación gráfica como na escrita, na que deberá empregarse o mesmo tipo de letra para toda
a documentación. 

 5.3.2.2 COPIA EN FORMATO .PDF

A documentación que se presente en formato dixital remitirase por medios telemáticos. 
As memorias presentaranse en formato .PDF e en formato compatible .odt ou .docx, as medicións e
orzamentos en formatos .pdf e .bc3, e os planos en formatos .pdf e CAD .dwg/.dxf. 
Poderase entregar un só arquivo para planos e outro para textos, sempre e cando o tamaño dos
arquivos sexa inferior a 200 MB. Neste caso, deberán ir debidamente indexadas e ter marcadores de
tipo índice para facilitar a súa consulta.
En todo caso de presentarse en arquivos independentes estes non superarán os 30mB. 
 
No caso de que a entrega se realice en arquivos independentes, este non superarán os 30mB, seguirán
a seguinte estrutura: 

• O índice de planos integrarase no índice xeral, ou será o primeiro arquivo da carpeta.
• O nome dos arquivos tanto dos .pdf como dos .doc, .odt e .dwg, debe ser descritivo do seu

contido, cun número máximo de 15 caracteres, e deben ordenarse seguindo un índice, cunha
numeración correlativa que se corresponderá coa da documentación en papel. 

• Os pdf deben abrirse no sentido correcto para a súa adecuada lectura.
• Os pdf enviaranse sen protección.
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• Cada  plano  en  papel  terá  un  arquivo  .dwg  exclusivo,  e  a  partir  del  poderá  reproducirse
exactamente  o  plano  sen  ningún  tratamento  adicional  (modificación  da  visualización  das
capas, tipos de liña, etc). No caso de empregar referencias externas, achegaranse co plano
correspondente, no mesmo directorio ou carpeta que o arquivo dwg.

• Os arquivos pdf estarán debidamente indexados con marcadores para facilitar a súa consulta.

 5.3.2.3 REQUISITOS BIM DO PROXECTO

Os planos se xerarán a partir do modelo BIM  (incluída a xeración de planos en pdf de forma que 
permitan a consulta das características dos deferentes elementos do plano).

O modelo 3D en metodoloxía BIM cumprirá cos seguintes determinados 

 5.3.2.3.1 INFORMACIÓN XERAL DO PROXECTO

O arquivo nativo debe conter a información xeral do proxecto para estar correctamente identificado e 
situado:

• Ámbito de actuación: dirección, localización xeográfica e referencia catastral.
• Membros do proxecto (promotor/cliente, proxectista) e datos de contacto.

 5.3.2.3.2 ALCANCE

Realizarase un modelo en metodoloxía BIM para o proxecto, que funcione nas fases de Planificación,
Deseño e Construción.

 5.3.2.3.3 USO

O uso BIM que se lle dará ao modelo, segundo a guía de Penn State, será para:
• Deseño do modelo, para a disciplina de Arquitectura e Estrutura.
• Revisión do modelo, para optimizalo modelo de deseño.
• Coordinación do modelo, para revisar as posibles interferencias entre as distintas
disciplinas.
• Xeración de planos.
• Medicións e orzamento, extracción e vinculación das medicións para confeccionar os
orzamentos.

Un BIM USES 02: “COST ESTIMATION (QUANTITY TAKE-OFF)” ou “MEDICIÓN E ORZAMENTO
DE OBRA”, é dicir, preténdese usar o modelo para o control de custos en cada unha das fases do
proxecto.

 5.3.2.3.4 ESTRUTURA DE DATOS

O modelo completo do proxecto poderase xerar a partir de 1, 2 ou 3 modelos independentes, ou un
con todas as disciplinas que se desenvolvan, en caso de estar separados en varios modelos, estes irán
vinculados a un arquivo específico de coordinación xenérico.
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• Codificación:
A codificación que se empregará para o arquivo nativo será: XX.XX.XXX.XX_ DIR_ EXT, onde:

• XXXX = Clave do proxecto.
• DIR = Dirección do proxecto.
• EXT = Disciplina.

Exemplo: PO.23.081.30_ Alfolí 6_ E
Neste documento, cando se refire ó ID, será este ID ou o parámetro compartido de exemplar
(no caso de Revit) para que o elemento modelado poida ser recoñecido á hora de supervisar e
xestionar o proxecto.

1.  Disciplina arquitectura (A)

Nivel de desenvolvemento: Esixirase un mínimo de desenvolvemento LOD 300, é dicir, a información
da xeometría é precisa, esta pendente de detalles construtivos, e ten un nivel de detalle externo
importante pero non completo. A codificación do ID dos elementos de arquitectura será:

 Pilares A – P - V1 – 001◦
 Forxados A – F - V1 – 001◦
 Fachadas A – MF - V1 – 001◦
 Tabiques A – MT - V1 – 001◦
 Portas A – CP - V1 – 001◦
 Xanela A – CV - V1 – 001◦
 Pavimento / Acabados A – AC - V1 - 001◦

2. Disciplina estrutura (E)

Nivel de desenvolvemento: Esixirase un mínimo de desenvolvemento LOD 300. A codificación do ID
dos elementos de estrutura será:

 Zapatas E – ZP - ZC – 001◦
 Vigas de cimentación E – VC - ZC – 001◦
 Pilares E – P - ZC – 001◦
 Vigas E – V - ZC – 001◦
 Forxados E – F - ZC - 001◦
 Cuberta E – C - ZC - 001◦
 Escaleiras E – E - ZC – 001◦

3. Disciplina instalacións (I)

Nivel de desenvolvemento: Esixirase un mínimo de desenvolvemento LOD 100, aínda que se poderá
aceptar como mínimo unha representación gráfica no plano de cada unha das instalacións e un plano
de coordinación de todas elas. Se se modelan, a codificación do ID das subdisciplinas de instalacións
será:

 Fontanería I – FON – V1 – 001◦
 Saneamento I – SAN – V1 – 001◦
 Climatización I – CLI – V1 – 001◦
 Calefacción I – CAL – V1 – 001◦
 Ventilación I – VEN – V1 – 001◦
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 Gas I – GAS – V1 – 001◦
 Electricidade I – ELE – V1 – 001◦
 Telecomunicacións I – COM – ZC – 001◦
 Enerxía Solar Térmica I – ENS – ZC – 001◦
 Protección contra incendios I – PCI – ZC – 001◦

4. Disciplina coordinación (COO)

•  Nivel  de  desenvolvemento:  Esixirase  un  mínimo de  desenvolvemento LOD 300 (exceptuando as
instalacións,  requisito  3),  neste  arquivo  poderanse  realizar  comprobacións  de  conflitos  entre  as
diferentes  disciplinas  desenvolvidas  no  modelo.  Poderá  ser  o  arquivo  nativo  único,  en  onde  se
engloben as outras disciplinas pero sempre mantendo a nomenclatura ID de cada elemento en cada
disciplina.

• A codificación do ID das subdisciplinas será:
◦ O primeiro carácter representa a disciplina (A – Arquitectura, E – Estrutura, I – 

Instalacións).
◦ O segundo corresponde a subdisciplina ou elemento (MF- Fachadas, P – Pilar, FON – 

Fontanería).
◦ O terceiro pode ser V1, V2 o V3 (para definir a vivenda na que se atopa) ou ben ZC (define

que  o  elemento  se  atopa  na  zona  común  do  edificio).  Todo  elemento  que  se  atope
delimitando  a  vivenda  da  zona  común  se  nomeara  como  se  pertencese  a  vivenda  ao
completo.

◦ O ultimo carácter representa o numero de elemento.

 5.3.2.3.5 ORGANIZACIÓN DO MODELO

• Sistema e orixe de coordenadas: 
A orixe de coordenadas dos proxectos elixiranse na esquina exterior mais próxima a porta de entrada
principal e deben de coincidir no estado actual e estado reformado, para mellorar a coordinación
entre as disciplinas empregadas. Deberan ter un punto de orixe común ou punto base de coordinación
do proxecto, que estará xeoreferenciado nas súas dimensións X, Y y Z.

• Niveles de referencia: 
Os niveis de referencia ou niveis tomaranse dende a cota superior do forxado de cada planta (Incluído
acabado) .

• Unidades: 
As unidades de proxecto serán iguais en todas as disciplinas, en metros.

 5.3.2.3.6 ESTÁNDARES

O arquivo estándar de entrega será IFC 4 e IFC 2x3 para compartir a información entre todos os
axentes implicados. Usase para xerar o arquivo nativo, Revit, Archicad ou outro equivalente na versión
mais recente posible, sendo a versión mínima aceptada do ano 2018 ou superiores.

 5.3.2.3.7 ENTREGABLES
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Os arquivos que se entregaran, seguiran as normas de presentación do apartado 4 Requisitos de
presentación da documentación técnica, en canto os arquivos en metodoloxía
BIM: Entregarase o arquivo nativo en formato BIM (revit, archicad, allplan, vectorworks ...), asi como, o
IFC 4 e o IFC 2x3 obtidos deste arquivo nativo,  que debera conter a estrutura e organización do
apartado 4.5.4. e 4.5.5.

 5.4 DOCUMENTOS POSTOS Á DISPOSICIÓN DO CONSULTOR

A Administración proverá das credenciais que o persoal do Consultor precise para operar e tomar
datos  ou  informes  noutros  organismos  oficiais,  para  que  poidan  levar  a  cabo  a  súa  misión  sen
impedimentos ou para que, se os hai, consten fidedignamente.

Os escritos necesarios para a coordinación con algunhas administracións, e servizos públicos ou con
terceiros  serán  elaborados  polo  Consultor.  En  todo  caso,  correspóndelle  á  Administración a
tramitación da xestión oficial cos organismos afectados para obter os datos e informes requiridos.

Ademais, a administración poñerá a disposición do Consultor os  documentos técnicos sinalados no
apartado 4 deste prego, que se anexan ao mesmo e que serven de antecedentes do que é obxecto este
contrato.

En todo caso, será da exclusiva incumbencia do Consultor a obtención de todos os permisos e licenzas
de particulares que se requiran para a execución dos traballos encomendados así como o abono de
impostos, canons, compensacións e demais indemnizacións a que dean lugar o desenvolvemento dos
traballos e, en consecuencia, deben considerarse integrados nos prezos unitarios ofertados.
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 6 DOTACIÓN DE MEDIOS

 6.1 PERSOAL

O presente contrato inclúe a posta a disposición do seu cumprimento de todo o persoal e os medios
materiais  necesarios  para  a  óptima realización  no  momento máis  oportuno dos  traballos  que  se
contratan.

Se por necesidades do servizo fose necesario aumentar o número de horas normais de traballo, os
cambios  experimentados  non  serán  computables  a  efectos  do  abono  dos  traballos  realizados,
debendo integrarse calquera cambio na estimación previa que se realice para a oferta presentada.

Os permisos, licenzas, vacacións, etc., non afectarán de ningún xeito o desenvolvemento dos traballos;
isto significa que calquera ausencia, por calquera motivo, de calquera titular de calquera das funcións
que  integran  o  equipo  debe  ser  cuberta  por  substitutos  equivalentes.  Tanto  as  substitucións
programables (vacacións), como as incidentais, deben ser autorizadas pola Dirección que, segundo a
duración ou influencia no traballo para realizar, poderá dispoñer outras medidas extraordinarias.

O  persoal  adscrito  polo  Consultor  á  prestación  obxecto  do  contrato  non  terá  ningunha  relación
laboral coa administración, baixo ningún concepto.

 6.1.1 PERSOAL PARA OS TRABALLOS PREVIOS, A TRAMITACIÓN URBANÍSTICA E 
AMBIENTAL E A REDACCIÓN DOS PROXECTOS

O equipo multidisciplinar, que poderá ser incrementado polo  Consultor como parte da súa oferta,
estará composto polo menos polo seguinte persoal:

• unha persoa especialista en urbanismo:  unha persoa en posesión da titulación de grao en
enxeñaría de camiños, canais e portos ou arquitectura segundo a lexislación do Estado
Español, ou ben titulación equivalente no estranxeiro. Deberá ter redactado nos últimos 10
anos algún dos instrumentos sinalados no artigo 19 da Lei 1/2021, 8 de xaneiro, de Ordenación
do  Territorio  de  Galicia  ou  os  equivalente  da  anterior  Lei  10/1995,  do  23  de  novembro
(directrices de ordenación do territorio,  plans territoriais,  plans sectoriais ou proxectos de
interese autonómico ou ben ter redactado algún instrumento urbanístico de carácter xeral
(PXOM) .

• unha  persoa  en  posesión  da  titulación  de  grao  en  enxeñería  civil  ou  equivalente,  con
experiencia mínima de 10 anos en redacción de proxectos  de estradas ou viarios. (Non sería
preciso no caso de que o enxeñeiro citado anteriormente cumpra o requisito de experiencia nesta
materia).

• unha persoa en posesión da titulación de  grao en  arquitectura ou  equivalente segundo a
lexislación do Estado Español, ou ben titulación equivalente no estranxeiro. Deberá contar con
experiencia profesional na redacción de proxectos básicos e de execución de obras de edificios
hospitalarios, baixo a súa responsabilidade, por importe de participación igual ou superior a un
O.E.M de dez millóns de euros  (5.000.000€) IVE excluído.

• Unha persoa  coa  titulación  en  enxeñería  industrial  ou  grao ou mestrado en enxeñaría
técnico  industrial ou  equivalente  que  desenvolva  as  funcións  de  cálculo  de  instalacións.
Experiencia  profesional  na  realización  de  instalacións  hospitalarias  baixo  a  súa
responsabilidade, por importe de participación igual ou superior a un O.E.M de dez millóns de
euros  (5.000.000€) IVE excluído.
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• unha persoa en posesión da titulación de  grao en  arquitectura ou  equivalente segundo a
lexislación  do  Estado  Español,  ou  ben  titulación  equivalente  no  estranxeiro.  Deberá  ter
redactado nos últimos 10 anos polo menos un proxecto de urbanización ou de humanización
paisaxística de rúas ou espazos públicos, cun O.E.M. superior a un millón euros (1.000.000€)
IVE excluído.   (Non sería preciso no caso de que o arquitecto citado anteriormente cumpra o
requisito de experiencia nesta materia).

• Unha  persoa  en  posesión  da  titulación  de  grao  de  enxeñería  agrónomo,  de  montes  ou
equivalente  segundo  a  lexislación  do  Estado  Español,  ou  ben  titulación  equivalente  no
estranxeiro. Deberá ter redactado nos últimos 10 anos polo menos e na redacción de polo menos
un proxecto de paisaxismo ou deseño de espazos verdes  cun O.E.M. superior a un cincocentos
mil euros (500.000€) IVE excluído. 

• unha persoa en posesión da titulación de  grao en  arquitectura ou  equivalente segundo a
lexislación  do  Estado  Español,  ou  ben  titulación  equivalente  no  estranxeiro.  Deberá  ter
redactado nos últimos 10 anos polo menos e na redacción de polo menos un proxecto básico e
de execución de obras de edificación cun O.E.M. superior a un millón euros (1.000.000€) IVE
excluído. (Non sería preciso no caso de que o arquitecto citado anteriormente cumpra o requisito
de experiencia nesta materia).

• Unha persoa que desenvolva as funcións de delineación con experiencia mínima de 2,5 anos na
realización de proxectos de infraestruturas lineais.

• Unha  persoa  como  técnico  ambiental en  posesión  da  titulación  en  ciencias  ambientais,
bioloxía ou equivalente.

• Unha persoa en posesión da titulación de arqueoloxía.

• Unha persoa en posesión da titulación de topografía.

• Ademais,  para  a  definición  das  actuacións,  o  consultor  poderá  propoñer  a  colaboración  de
técnicos  (arquitectos  ou  enxeñeiros)  con  experiencia  acreditada  e  recoñecida  que  realicen
colaboracións e achegas aos proxectos a desenvolver.

 6.1.2 CONSIDERACIÓNS SOBRE O PERSOAL

O persoal que se relaciona neste Prego é o que entende a Administración como necesario para a correcta
realización do Servizo, e para a estimación do seu prezo que, en todo caso, é a tanto alzado.

Non obstante, e tal como se establece no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, o licitador
presentará “xustificadamente” a Organización con elementos persoais para a realización do traballo que
crea máis convinte, e que será a que sirva, entre outros aspectos, para a valoración da súa oferta. En todo
caso figurarán os elementos persoais mínimos esixidos no mencionado Prego para acreditar a solvencia
técnica ou profesional.

Dado que o que se contrata non é unha prestación de persoal, senón un Servizo, en todo momento deberá
estar dotado dos medios necesarios para poder ser prestado correctamente; aínda que sexan maiores
medios que os mínimos previstos pola Administración ou polo Licitador.

Polo tanto o contrato comportará que o Consultor deba aportar o persoal e medios materiais que requira
a óptima realización nos momentos mais oportunos dos traballos que se contratan.

Asemade deberase de acreditar aqueles outros técnicos especialistas, titulados superiores ou medios, e
persoal de outro tipo que aínda que non estean a tempo completo  a pé de obra sexan necesarios como
apoio de oficina técnica.

O persoal que realice as funcións de dirección facultativa, de control e vixilancia e de coordinación de
seguridade  e  saúde,  tanto  a  pé  de  obra  como no  apoio  da  oficina  técnica,  terá  os  coñecementos
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necesarios para garantir que as obras se executen axustadas ao proxecto ou modificacións autorizadas,
prestando a súa cooperación técnica en tódalas actividades propias de control e vixilancia.

O persoal, especialmente o de nivel medio e superior, deberá desempeñar o seu cometido coa suficiente
continuidade para que non quede diminuída a calidade e eficacia do traballo requirido.

A estes efectos o Consultor deberá presentar un organigrama do funcionamento do equipo. Nel indicará a
lista nominal de persoal que integrará o servizo a pé de obra expresando un breve “curriculum vitae” de
cada un, a estrutura, funcións, responsabilidades e facultades asignadas aos distintos postos e a expresa
aceptación dos interesados para desempeñar os traballos que lles foran asignados.

Indicarase asemade a lista de persoal  e  “curriculum vitae”  de cada un dos elementos persoais  que
prestarán apoio de oficina técnica.

O Director do Servizo poderá, xa sexa ao comezo da vixencia do contrato ou durante o mesmo, recusar o
persoal que o Consultor adscriba ao servizo e esixir o seu cambio cando considere que a súa preparación
non é axeitada ou estime prexudicial a súa permanencia no equipo.

Calquera modificación,  incluída a  adición de persoal  durante o transcurso dos traballos,  debera ser
previamente aprobada pola  Administración,  a  vista  das  circunstancias  persoais  dos  novos membros
propostos. 

O persoal adscrito polo Consultor á prestación obxecto do Contrato, non terá ningunha relación laboral
coa Administración, baixo ningún concepto.

Son de conta directa do Consultor todos os devengos do persoal, incluídos seguros sociais e impostos,
que regulan a Ordenanza Laboral para a actividade de Oficinas e Despachos e os Convenios Colectivos en
vigor, ou os que se podan aprobar durante o período de vixencia do contrato.

 6.2 VEHÍCULOS

Cando así  o requira a execución dos traballos que forman parte do contrato,  o  Consultor porá a
disposición do seu persoal os vehículos necesarios para realizar os desprazamentos necesarios.

O  Consultor ten a obrigación de dotar ao seu persoal de perfecta mobilidade en todo momento, a
base de poñer á súa disposición os medios que sexan necesarios, sen que se lle poida atribuír á falta
de vehículos a non presenza do persoal no momento adecuado nos lugares onde se requira a súa
presenza.

 6.3 SERVIZOS ADICIONAIS

Responden a este concepto os servizos necesarios de asesoría técnica e de gabinete para organizar e
elaborar, en colaboración coa Administración, Dirección,  Delegado, Autor dos Proxectos e resto de
persoal adscrito ao contrato, os traballos, estudos e documentos que forman parte do contrato.

Para levar  a  cabo estes servizos,  o  Consultor deberá contar  nas súas propias oficinas co persoal
técnico especializado e cos medios necesarios para a correcta e satisfactoria realización de todos eses
traballos.

O  custo  de  todos  os  traballos  de  produción  (mecanografía,  topografía,  delineación,  reprodución,
ordenación  e  similares),  tanto  nos  documentos  redactados  polo  Consultor,  como nos  preparados
directamente pola Administración, serán a cargo do Consultor.
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 7 ORZAMENTO DO CONTRATO

O custo dos traballos previos descritos no apartado 4.3 deste prego enténdense comprendidos nos
honorarios  establecidos  para  a  elaboración  dos  documentos  para  a  tramitación  urbanística  e
ambiental, e para a redacción dos distintos proxectos por parte do Consultor.

Os sobrecustes correspondentes aos documentos redactados polo  Consultor serán financiados por
este, cando sexan consecuencia de erros ou omisións a el imputables ou ás obras complementarias
que se debesen dilixentemente prever polo contratista, todo iso sen prexuízo das indemnizacións que
se establecen neste prego de conformidade co artigo 311 do TRLCSP e das responsabilidades que se
deducen do disposto no artigo 312 do TRLCSP.

No caso de que houbera que modificar algún proxecto en fase de obra co correspondente modificado
por causas imprevistas ou sobrevidas de interese xeral abonaríanse os honorarios que resultaran de
acordo ao calculo de honorarios que resultou no proxecto primitivo sobre a porcentaxe de orzamento
que se modifica no mencionado proxecto modificado, cunha minoración dun 50%. Non se abonarán
honorarios se o proxecto modificado se producise por supresión de unidades de obra.

Para  a  valoración  dos  traballos  a  efectuar,  estudouse  o  custo  estimado  para  a  contratación  dos
servizos que se pretenden levar a cabo. Este orzamento desagrégase nos seguintes importes:

MELLORA DO SISTEMA VIARIO E DE ACCESOS
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V-1 Mellora dos accesos viarios e ciclistas dende a zona de a Choupana

V-2 Mellora dos accesos viarios e ciclistas dende o Periférico e Mestre Mateo

Descrición Ud €  /ud €
V-1 Proxecto de trazado Accesos Choupana 1 40.000 40.000,00
V-2 Proxecto de trazado Accesos Periférico e Mestre Mateo 1 70.000 70.000,00
V-1 Proxecto de Construción Accesos Choupana 1 40.000 40.000,00
V-2 Proxecto de Construción  Accesos Periférico e Mestre Mateo 2 70.000 140.000,00
A-1 Cartografía zona do viario 2 5.000 10.000,00
A-2 Estudo xeotécnico zona do viario 2 20.000 40.000,00
A-3 Estudo Ambiental incluído patrimonio cultural accesos viarios 2 10.000 20.000,00
A-4 Tramitación urbanística e ambiental accesos viarios 2 10.000 20.000,00
A-5 Estudo de mobilidade con microcirculacion 1 50.000 50.000,00
A-6 Reforzo dos servizos urbanísticos do hospital 1 30.000 30.000,00

Orzamento de execución material 460.000,00
Gastos xerais 13,00% 59.800,00 €

Beneficio industrial  6,00% 27.600,00 €
Orzamento base de licitación 547.400,00 €

IVE (21%) 114.954,00 €
Orzamento base de licitación con IVE 662.354,00 €

A tramitación poderá ser independente ou contida dentro do Proxecto de Interese Autonómico
No caso de tramitarse dentro do PIA, o contido dos proxectos de accesos e viario será o propio dun proxecto de trazado
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REDACCIÓN E TRAMITACIÓN DO P.I.A. E REDACCIÓN DE PROXECTOS BÁSICOS E DE EXECUCIÓN

Debido a que o alcance definitivo dos proxectos básicos e de execución non se concretará ata que
quede  definido  a  documentación  técnica  do  PIA  obxecto  de  contratación,  o valor  estimado  dos
proxectos  básicos  e  de  execución  obtense  multiplicando  o  prezo  unitario  por  metro  cadrado
proxectado (15 €/m2) pola superficie construída máxima prevista (30.000 m2) calculada en base a un
ratio máxima de 30 m2/praza, sendo 1.000 o numero mínimo de prazas a proxectar. O prezo unitario
de 15 €/m2 é o resultado de considerar un módulo básico de construción de 500 €/m2 para o uso
garaxe e un coeficiente de repercusión para a redacción dos proxectos do 3% do O.E.M. 
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Redacción e tramitación Proxecto de Interese Autonómico m2 €/m2 €

P-1 Proxecto Básico Urbanización e mellora da mobilidade interna 30.000,00 5,00 € 150.000,00 €

P-2 Proxecto Básico Aparcamento A Mestre Mateo - Periférico 15.000,00 7,00 € 105.000,00 €
P-3 Proxecto Básico Aparcamento B Rúa Cantaleta - Periférico 10.000,00 7,00 € 70.000,00 €
P-4 Proxecto/s Básico/s aparcamento/s en Superficie 5.000,00 7,00 € 35.000,00 €
P-5 Anteproxecto de Ampliación do espazo asistencial 40.000,00 10,00 € 400.000,00 €

ud €/ud €

A-1 Cartografía zona do PIA 1 5.000,00 € 5.000,00 €
A-2 Estudo Xeotécnico da zona do PIA 1 40.000,00 € 40.000,00 €
A-3 Estudo Ambiental incluído patrimonio cultural da zona do PIA 1 40.000,00 € 40.000,00 €
A-4 Tramitación urbanística e ambiental 1 20.000,00 € 20.000,00 €

TOTAL REDACCIÓN E TRAMITACIÓN PIA 865.000,00 €

Redacción de proxectos de execución Aparcamentos e urbanización m2 €/m2 €

P-1 Proxecto de Execución Urbanización e mellora da mobilidade interna 30.000,00 7,00 € 210.000,00 €

P-2 Proxecto de Execución Aparcamento A  Mestre Mateo - Periférico 15.000,00 8,00 € 120.000,00 €
P-3 Proxecto de Execución Aparcamento B  Rúa Cantaleta -Periférico 10.000,00 8,00 € 80.000,00 €
P-4 Proxecto/s de Execución aparcamentos en Superficie 5.000,00 8,00 € 40.000,00 €

TOTAL PROXECTOS DE EXECUCIÓN 450.000,00 €

Orzamento de execución material 1.315.000,00 €
Gastos xerais 13,00% 170.950,00 €

Beneficio industrial  6,00% 78.900,00 €
Orzamento base de licitación 1.564.850,00 €

IVE (21%) 328.618,50 €
Orzamento base de licitación con IVE 1.893.468,50 €
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COMUNICACIÓN

RESUMO DO ORZAMENTO XERAL

O Orzamento Base de Licitación con IVE ascende a DOUS MILLÓNS SEISCENTOS SETENTA E SETE MIL
CATROCENTOS NOVENTA E CATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (2.677.494,05 €).
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Descrición € ud €
1 Deseño plan de comunicación 3.000,00 € 1 3.000,00 €
1 Publicación de anuncios en prensa 7.000,00 € 6 42.000,00 €
1 Produción de vídeos divulgativos 10.000,00 € 2 20.000,00 €
1 Repositorio audiovisual 4.500,00 € 1 4.500,00 €
1 Organización e asistencia técnica de reunións 1.500,00 € 10 15.000,00 €

Orzamento de execución material 84.500,00 €
Gastos xerais 13,00% 10.985,00 €

Beneficio industrial  6,00% 5.070,00 €
Orzamento base de licitación 100.555,00 €

IVE (21%) 21.116,55 €
Orzamento base de licitación con IVE 121.671,55 €

Descrición €

R-1 Comunicación 84.500,00 €
R-2 Trazado e construción de  Viario e Accesos 460.000,00 €

R-3 Proxecto de Interese Autonómico 865.000,00 €

R-4 Proxecto de execución aparcamentos e Urbanización 450.000,00 €

Orzamento de execución material 1.859.500,00 €

Gastos xerais 13,00% 241.735,00 €

Beneficio industrial  6,00% 111.570,00 €

Orzamento base de licitación 2.212.805,00 €
IVE (21%) 464.689,05 €

Orzamento base de licitación con IVE 2.677.494,05 €
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 8 DISPOSICIÓNS XERAIS

 8.1 CONDICIONANTES TÉCNICOS

Na realización  do  traballo,  o  Consultor terá  en  conta  todas  as  disposicións  que  con carácter  de
instrución, norma ou recomendación de carácter técnico foran ditadas pola Administración Xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia ou, de modo subsidiario, pola Administración Xeral do Estado.

No que respecta a fase de execución das obras, o Consultor e o seu persoal adscrito ao contrato serán
responsables da calidade técnica da prestación que desenvolvan,  así  como das consecuencias das
posibles insuficiencias, omisións ou erros durante a execución do contrato. 

O Consultor subscribirá un seguro de responsabilidade civil acorde co indicado no Prego de Cláusulas
Administrativas, para o persoal da Administración e do Consultor que interveña no desenvolvemento
dos traballos que cubrirá as posibles responsabilidades que lle poidan ser imputadas.

Ao inicio da fase de execución das obras, o Consultor remitirá á Administración, para a súa aprobación, o
Plan de control coa previsión de certificacións. Os traballos desenrolaranse con arranxo ó Plan de Control
como consecuencia dos programas previstos para a execución das obras, segundo o determinado pola
dirección das mesmas.

O  Consultor  axustarase,  con  flexibilidade,  ao  Programa  de  Traballos  das  obras  vixentes  en  cada
momento, ou ás modificacións que esixa a boa marcha daquelas. 

Será por conta do Consultor a obtención de todos os permisos e licenzas de particulares que se requiran
para  a  execución  dos  traballos  encomendados  e  demais  indemnizacións  a  que  dea  lugar  o
desenvolvemento dos mesmos.

O Consultor adoptará as medidas necesarias para que durante a execución dos traballos encomendados
quede asegurada a protección a terceiros, sendo da súa total responsabilidade as indemnizacións polos
danos  e  prexuízos  que  a  estes  podan  ocasionarse  como  consecuencia  daqueles,  se  a  tenor  das
disposicións e leis vixentes incorresen en culpabilidade.

 8.2 PLAN DE ASEGURAMENTO DA CALIDADE DO CONSULTOR 

O Consultor presentará o seu propio Plan de Aseguramento da Calidade, que deberá ser aprobado
pola  Administración,  a  aplicar  aos  traballos  realizados por  el  obxecto da presente licitación,  que
recollerá, como mínimo, os seguintes aspectos:

• Organización xeral do servizo.

• Organización do persoal do Consultor.

• Recursos achegados.

• Sistemas documentais propostos.

• Revisión interna das actuacións.

• Revisión interna da documentación emitida.

• Auditorías.
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 8.3 VALORACIÓN, MEDICIÓN E ABONO DOS TRABALLOS

Nestes prezos considéranse incluídos cantos custos directos se deriven da realización das prestacións
obxecto do contrato e, en xeral, todas as actividades e relacións entre as partes contempladas neste
Prego.

No seu caso,  as partidas de abono íntegro serán abonadas na súa totalidade tan pronto como a
Administración considere que se efectuaron os traballos correspondentes con arranxo ás condicións
requiridas.

No caso de que o Consultor así o solicite,  unha vez estea entregada a documentación, e conte coa
conformidade do Director  /  Responsable do Contrato,  poderá anticipárselle  o  abono dun 70% da
redacción de cada un dos proxectos de acordo ao punto 7 deste Prego,. 

Unha  vez  sexa  informado  favorablemente  polo  servizo  de  supervisión  de  proxectos,  coa
documentación final entregada e aprobado de conformidade do Director / Responsable do Contrato,
aboarase o resto do prezo deste concepto.

Aos prezos de execución material aplicaránselle, en primeiro lugar, as porcentaxes establecidas no
epígrafe  7  deste  Prego en  concepto  de  gastos  xerais  e  beneficio  industrial.  Sobre  esa  cantidade
aplicarase  o  coeficiente  de  adxudicación  ofertado  polo  Consultor,  como resultado  do  proceso  de
licitación. Por último, á cantidade resultante aplicaráselle o tipo de gravame do Imposto sobre o Valor
Engadido que lle corresponda segundo a data de emisión da factura á que se refiren os traballos.

A medición estimada e o orzamento correspondente do contrato de servizo detállanse no epígrafe 7
do presente Prego. Así, o Orzamento Base de Licitación (IVE INCLUÍDO) do presente contrato ascende
á cantidade que se resume no apartado ‘resumo do orzamento xeral’  do epígrafe 7.2 do presente
prego. 

No caso de que se resolvese o contrato sen que se completaran os traballos de redacción dos proxectos e
sen que se houbese descontado devandito anticipo, o seu desconto aplicaríase como parte da liquidación
do contrato, na que só serían obxecto de valoración e abono os traballos efectivamente realizados.

 8.4 PRAZO DE EXECUCIÓN

O prazo de execución do presente contrato estímase en 30 meses, que se iniciarán desde a data de
formalización  do  contrato  de  acordo  coa  seguinte  programación,  tal  e  como indica  no  cadro  de
características do contrato.

Ao inicio e durante a redacción do proxecto o adxudicatario manterá cos responsables do contrato
todas aquelas reunións de coordinación que fosen necesarias para definir  con precisión o alcance
funcional do proxecto e obter así o correspondente visto bo previo.

Tramitación  urbanística  e  ambiental,  redacción  dos  proxectos  e  execución  de  actuacións
preparatorias:

• Estímase que a  partir do primeiro mes dende a formalización do contrato, se poderá presentar a
Proposta de Actuación a fin de tramitar a Declaración de Interese Autonómico; así  como a
entrega da planificación temporal  semanal dos traballos por realizar durante a vixencia do
contrato, con referencia á data de formalización. Esta proposta de actuación deberá avaliar a
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compatibilidade do aparcamento B coa planificación urbanística vixente, de modo que o seu
proxecto de execución se poida redactar en paralelo ao documento do PIA.

• Estímanse a partir do mes 5 dende a formalización do contrato: realización dos traballos
previos da cláusula 4.3 deste Prego, e entrega da documentación necesaria para o inicio da
tramitación urbanística e ambiental,  así  como a  versión inicial da documentación técnica
necesaria para a ordenación global do ámbito que se estime necesaria. 

• Estímase que no mes 12  dende a formalización do contrato:  entrega da  proposta final da
documentación técnica necesaria para a ordenación global do ámbito necesaria para o PIA cun
nivel de proxecto de trazado dos viarios e accesos, anteproxecto para a ordenación e as conexións
coa ampliación do edificio sanitarios e de proxecto básico para a edificación dos aparcamentos.

A documentación definitiva do documento para tramitación urbanística e  da documentación
técnica  necesaria  para  a  ordenación  global  do  ámbito,  que  incorporará  as  modificacións  e
correccións que procedan á vista do resultado da información pública e dos informes emitidos
polos organismos competentes entregarase como máximo 1 mes despois da recepción do último
dos informes.

• No caso de que o aparcamento B se tivese avaliado como compatible coa planificación urbanística
vixente, no mes 12 entregarase o seu proxecto de execución.

• No mes 12 entregarase,  ademais,  o  proxecto de urbanización da mellora da intersección da
Choupana, de acordo co previsto no PXOM.

• Estímase que no mes 18 dende a formalización do contrato: entrega do proxecto ou proxectos de
execución de edificación, do proxecto de urbanización e do proxecto ou proxectos de construción
de viario e accesos para su supervisión inicial.

• Estímase que no mes 18 dende a formalización do contrato estará aprobado o documento para a
tramitación urbanística. 

• Estímase que no mes 30 dende a formalización do contrato estarán aprobados os proxectos de
urbanización e o proxecto ou proxectos de construción de viario e accesos e os proxecto de
execución de edificación, e estarán ocupados os terreos necesarios para a execución das obras.

En  todo  caso  a  Administración  poderá  suspender  a  execución  do  contrato  durante  estas  fases  de
supervisión dos proxectos de conformidade co establecido na cláusula  4.6.4.
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 9 ANEXOS DO DOCUMENTO 

• Anexo nº 1: Ficha descritiva breve dos proxectos.

• Anexo nº 2: Estudio de movilidad y aparcamiento del Hospital Clínico de Compostela, redactado
polo Sergas en Setembro 2023, no relativo ao CHUS.

• Anexo nº 3:  Actuacións para a mellora da mobilidade e da integración urbana do Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Proposta de colaboración entre administracións
públicas do Concello de Santiago de Xaneiro 2024.

• Anexo nº 4: Plano de emprazamento. Previsión aparcamentos e ampliación Sergas.

• Anexo nº 5: Estudo Previo Accesos CHUS.

• Anexo nº 6: Protocolo de colaboración Xunta de Galicia - Concello de Santiago de Compostela
para a mellora da accesibilidade do CHUS.

• Anexo nº 7: Paneis do análise das posibilidades da ampliación do Hospital  Clínico Universitario
de Santiago de Compostela. Outubro 2016

• Anexo nº 8: Declaración de ausencia de conflito de interese

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

O xefe da Área de Deseño de Infraestruturas
Carlos Joaquín Lefler Gullón

O director da Axencia Galega de Infraestruturas
Francisco Menéndez Iglesias
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ANEXO Nº1: FICHA DESCRITIVA DOS PROXECTOS

O contido de cada ficha será como mínimo o seguinte:

1. Obxecto da actuación

Definición do obxecto da actuación contemplada no proxecto. Deberá indicar a previsión do
anteproxecto e expresar a súa adecuación ao mesmo. 

2. Descrición da actuación

Resumo das obras para executar coa descrición dos traballos que comprenden. Con carácter
xeral, recollerase o mesmo texto ou un resumo do apartado do proxecto do mesmo título, que
deberá  relacionar  de  maneira  clara  as  principais  tarefas  a  desenvolver,  destacando  as
singularidades que poida haber e os condicionantes atopados para a selección da solución
definitiva.

3. Características técnicas

Resumo dos datos técnicos representativos das obras.

Destacaranse as posibles peculiaridades por fases de actuación.

4. Principais unidades de obra

Identificación  das  unidades  de  obras  máis  importantes  que  conforman  o  orzamento  do
proxecto.

5. Uso da infraestrutura resultado da actuación

Descrición do uso que se lle vai dar á infraestrutura obxecto do proxecto, identificando os seus
usuarios e cuantificándoos no posible (nº de postos/nº de pacientes/nº de veículos/etc)

6. Prazo

Prazo  de  execución  da  obra  expresado  segundo  o  recolleito  no  proxecto  (anos,  meses,
semanas, etc.), da obra completa e das súas fases.

7. Orzamentos

Orzamento base de licitación (IVE 21%) (€)

Orzamento de Servizos afectados (€)

Orzamento para Coñecemento da Administración (€)

No caso de actuacións especiais  (con especificacións fora do ordinario,  con procesos construtivos
complexos  ou  salientables,  etc.),  respecto  das  cales  se  considere  preciso  apuntar  determinados
aspectos non encadrables nos puntos definidos anteriormente, poderán engadirse novos campos á
ficha.

Deberase  tamén  incluír  un  plano  xeral  no  que  se  identifique  a  zona  de  desenvolvemento  das
actuacións e outro ou outros planos de detalle, a maior escala. Incorporarase ademais unha sección
tipo das obras proxectadas e, de ser o caso, infografías do resultado final da execución da obra.
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ANEXO Nº8: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESE

Co obxecto de garantir a imparcialidade no procedemento de contratación ao que se refire este Prego,
os asinantes do presente documento, como participantes no proceso de preparación,  tramitación,
e/ou execución do expediente, declaran:

Primeiro. Estar informados do seguinte:

1. Que o artigo 61.3 «Conflito de intereses», do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 18 de xullo (Regulamento financeiro da UE) establece que «existirá conflito
de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo das funcións se vexa comprometido por razóns
familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera motivo
directo o indirecto de interese persoal.»

2. Que o artigo 64 «Loita contra a corrupción e prevención dos conflitos de intereses» da Lei 9/2017,
do  8  de  novembro,  de  contratos  do  Sector  Público,  ten  a  fin  de  evitar  calquera  distorsión  da
competencia e garantir a transparencia no procedemento e asegurar a igualdade de trato a todos os
candidatos e licitadores.

3. Que o artigo 23 «Abstención», da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público,
establece que deberán absterse de intervir no procedemento «as autoridades e o persoal ao servizo
das Administracións  en quen se  dea algunha das  circunstancias  sinaladas no apartado seguinte»,
sendo estas:

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou en outro en cuxa resolución puidera influír a de
aquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con
algún interesado.

b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de consanguinidade
dentro  do  cuarto  grado  ou  de  afinidade  dentro  do  segundo,  con  calquera  dos  interesados,  cos
administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, representantes legais
ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar
asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.

c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado
anterior.

d) Ter intervido como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.
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e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou terlle
prestado nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou
lugar.

Segundo. Non se atopar incursos en ningunha situación que poida cualificarse de conflito de intereses
das indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da UE e que non concorre na súa persoa
ningunha causa de abstención do artigo 23.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do
Sector Público que poida afectar ao procedemento de licitación.

Terceiro. Comprometerse a poñer en coñecemento do órgano de contratación, sen dilación, calquera
situación  de  conflito  de  intereses  ou  causa  de  abstención  que  dea  ou  puidera  dar  lugar  a  dito
escenario.

Cuarto.  Ter  coñecemento  de  que,  unha  declaración  de  ausencia  de  conflito  de  intereses  que  se
demostre  que  sexa  falsa,  carrexará  as  consecuencias  disciplinarias/administrativas/xudiciais  que
estableza a normativa de aplicación.
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