

| | |
|---|---------------------|
| CLAVE PROXECTO | OBRA200101 |
| DENOMINACIÓN | |
| OBRA200101- Renovación Extraordinaria do pavimento na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo - A-52. Tramo enlace de Dozón -Enlace de Cea (Pk 56,4 a 74,2) | |
| PRESUPUESTO CONTRATA (IVE EXCLUIDO) | 3.997.639,64 |

| |
|--|
| |
|--|

| DESGLOSE PUNTUACIÓN TÉCNICA | 45 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| RELACIÓN EMPRESAS | MEMORIA DESCRIP. PROC. EXEC. | PROGRAMA CONSTRUC. OBRA | PROGRAMA CONTROL CALIDADE | PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS | PROG/ACT MEDIO AMBIENTE | PUNT TÉCNICA |
| UTE CIVIS GLOBAL SLU-FECHI CONSTRUCCIONES, S.L.U. | 32,50 | 18,75 | 6,75 | 7,50 | 7,50 | 73,00 |
| U.T.E. CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.-CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L. | 29,00 | 18,75 | 6,75 | 7,50 | 7,50 | 69,50 |
| OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S L | 28,00 | 18,75 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | 68,00 |
| PROBISA VIAS Y OBRAS, SL | 28,00 | 18,75 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | 68,00 |
| CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. | 37,25 | 18,75 | 8,25 | 7,75 | 8,00 | 80,00 |
| OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L. | 27,25 | 18,75 | 5,75 | 6,25 | 7,50 | 65,50 |
| SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA | 24,50 | 18,75 | 5,75 | 6,75 | 7,50 | 63,25 |
| CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L | 40,75 | 19,50 | 9,25 | 8,25 | 8,50 | 86,25 |
| ARIAS INFRAESTRUCTURAS. S.A. | 29,00 | 18,75 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 69,25 |
| AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. | 28,75 | 18,75 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 69,00 |
| GRUPO BASCUAS 2008 SL | 28,75 | 18,75 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 69,00 |
| FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L. | 32,50 | 18,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 73,75 |
| EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L | 32,50 | 18,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 73,75 |
| EXTRACO, S.A. - MISTURAS, S.A. | 37,25 | 18,75 | 8,25 | 8,25 | 8,00 | 80,50 |