

		ANUALIDADES	1,00
CLAVE PROXECTO	ATSP230101	2023	0,00
CLAVE CONTRATACIÓN	0	2024	69.480,16
CLAVE PROXECTO CONTABLE	0	2025	0,00
APLICACIÓN	0	2026	0,00
DENOMINACIÓN		2027	0,00
Control e Vixilancia, incluída Coordinación de Seguridade e Saúde, da Obra "Renovación extraordinaria do pavimento da autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo - Ourense. Treito: Enlace de Cea - A-52 (pk 74,2 a 87,2)"		F.C.A.	0
PRESUPOSTO CONTRATA (IVE EXCLUIDO)	69.480,16	BAIXA MAIOR _ Be	21,56034%
PRAZO DE EXECUCIÓN	7 MESES (1+4+2)	BAIXA MAIOR _ Be	21,56034%
Nº DE OFERTAS ADMITIDAS	7	BAIXA MEDIA _ Bm	18,73297%
SISTEMA DE LICITACIÓN	ADM./SEN ADMISION VARIANTES	BAIXA REFERENCIA _ Br	18,73297%
Aberto multicriterio	0	DESVIACIÓN TÍPICA	1,74693%
CLASIFICACIÓN	DIFICULTADE	PRESUNCIÓN TEMERIDAD	22,73297%
0	0	Nº OFERTAS INCURSAS	0

	RELACIÓN EMPRESAS	EMPRESAS VINCULADAS	OFERTA ECONÓMICA	BAIXAS	BAIXAS SEN TEMERIDADES	CRITERIO LABORAL	PUNT TÉCNICA
1	DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.	0	56.848,67	18,18000%	18,18000%	SI	81,25
2	PROYFE, S.L.	0	57.060,00	17,87584%	17,87584%	SI	83,25
3	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.	0	56.591,59	18,55000%	18,55000%	SI	82,25
4	INGENIERIA DEL NOROESTE, S.L. - INOR	0	56.210,00	19,09921%	19,09921%	SI	80,25
5	GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L.	0	55.400,00	20,26501%	20,26501%	SI	76,00
6	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	0	58.641,00	15,60037%	15,60037%	SI	67,50
7	GALAICONTROL, S.L.	0	54.500,00	21,56034%	21,56034%	SI	67,75